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1. Состав проекта 

«Строительство торгового объекта (магазина) по адресу: г.Быхов, ул.Аскаленко» 

Обозначение 

документации 
Наименование документа Том 

Кол-

во 

экз. 

Примечание 

Строительный проект 

68/19-00-ОПЗ 
Общая пояснительная 

записка. Исходные данные 
1 5  

68/19-00-ОС Организация строительства 2 5  

68/19-00-ООС 

68/19-00-ЭПП 

Охрана окружающей 

среды. Экологический 

паспорт проекта 

3 5  

68/19-00-ГП 
Генеральный план и 

благоустройство 
4 5  

68/19-00-НВК 
Наружный водопровод и 

канализация 
5 5  

68/19-00-ЭК  

 

68/19-00-ЭГ1 

68/19-01-ЭМ 

 

68/19-01-ЭО 

Наружные сети 

электроснабжения. 

Молниезащита.  

Силовое 

электрооборудование. 

Электрическое освещение 

6 5  

68/19-01-ЦР 
Паспорт наружной 

отделки. Цветовое решение 
7 5  

68/19-01-АР Архитектурные решения 8 5  

68/19-01-КР Конструктивные решения 9 5  

68/19-01-ТХ Технологические решения 10 5  

68/19-01-ОВ Отопление и вентиляция  11 5  

68/19-01-ЭЭ 
Энергетическая 

эффективность 
12 5  

19077-01-ВК 
Внутренний водопровод и 

канализация 
- 5 

ОАО 

«Государствен-

ный проектный 

институт 

«Могилевагро-

промпроект» 

19077-01-АГСВ 

 

 

19077-01-АТМ 

 

 

19077-01-АОВ 

 

Автоматизация 

газоснабжения 

внутреннего. 

Автоматизация 

тепломеханических 

решений. 

Автоматизация отопления 

и вентиляции 

- 5 

ОАО 

«Государствен-

ный проектный 

институт 

«Могилевагро-

промпроект» 

83.2019-00-ГСН  Наружное газоснабжение - 5 ООО «Энергия-
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83.2019-01-ГСВ Внутреннее газоснабжение плюс» 

83.2019-01-ТМ Тепломеханическая часть - 5 
ООО «Энергия-

плюс» 

19077-01- 

ИТМГОиЧС 

Инженерно-технические 

мероприятия гражданской 

обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

- 5 

ОАО 

«Государствен-

ный проектный 

институт 

«Могилевагро-

промпроект» 

65/2019-ПС 

Система пожарной 

сигнализации, оповещения 

о пожаре и управления 

эвакуацией 

- 5 
УЧПП «Инвест-

программа» 

65/2019-ВН Система видеонаблюдения - 5 
УЧПП «Инвест-

программа» 

65/2019-НСС 

(Наружные сети 

связи) 

Наружные сети связи   
УЧПП «Инвест-

программа» 

65/2019-СС 

(Устройства 

связи) 

Устройства связи - 5 
УЧПП «Инвест-

программа» 

 Приложение:    

68/19-ЭТП 
Эксплуатационно-

технический паспорт 
- -  

192/09-19 

Техническое заключение 

на инженерно-

геологические изыскания 

- - 
ООО 

«Белгеоцентр» 

68-19 Топографическая съемка - - ИП Шинко В.Н. 
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2. Содержание 

№ п/п  Стр. 

1 Состав проекта 1 

2 Содержание 3 

3 Технико-экономические показатели 4 

4 Общая пояснительная записка 5 

4.1 Краткая характеристика проекта 5 

4.2 Генеральный план и благоустройство 6 

4.3 Архитектурные решения 9 

4.4 Конструктивные решения  

4.5 Технологические решения  

4.6 Электрическая часть  

4.7 Наружный и внутренний водопровод и канализация  

4.8 Наружное и внутреннее газоснабжение  

4.9 Тепломеханическая часть  

4.10 Отопление и вентиляция  

4.11 Автоматизация   

4.12 Слаботочные устройства  

4.13 Система видеонаблюдения  

4.14 Система пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и 

управления эвакуацией 
 

4.15 Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций 

 

4.16 Энергетическая эффективность  

5 Перечень исходных данных  
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3. Технико-экономические показатели 

«Строительство торгового объекта (магазина) по адресу: г.Быхов, ул.Аскаленко» 

№ Наименование показателей Ед. изм. 
Величина 

показателей 

1 2 3 4 

1 
Мощность, вместимость, пропускная 

способность 

чел. 7 

2 Общая площадь земельного участка га 0,1235 

3 Общая площадь здания м2 256,0 

4 Строительный объем м3 911,6 

5 

Материалоемкость: 

 цемент, в натуральном выражении  

 сталь арматурная, в натуральном 

выражении  

 бетон  

 лесоматериал 

т 

т 

 

м3 

м3  

6 

Удельный расход энергоресурсов на 1 м2 

общей площади (показатели 

энергоэффективности): 

 воды 

 топлива: 

 натурального 

 условного 

 тепла 

 электроэнергии 

 

 

м3 

 

тыс./т 

тыс./т  

МДж 

кВт*час 

 

 

 

0,084 

- 

0,000054 

0,000047 

1,279 

80,9 

7 

Ресурсы на производственные и 

эксплуатационные нужды: 

 годовое потребление воды 

 годовое потребление топлива: 

 натурального 

 условного 

 годовой расход тепла 

 годовое потребление электроэнергии 

 расчетная электрическая мощность 

 

м3 

 

тыс./т 

тыс./т 

 МДж 

МВт*час 

кВт 

 

 

30,66 

 

0,01366 

0,0119 

327,3 

20,7 

5,9 

8 

Стоимость строительства,  

в т.ч.: строительно-монтажных работ, 

оборудования, мебель, инвентарь 

тыс.руб. 

тыс.руб. 

тыс.руб. 

- 

- 

- 

9 Стоимость основных средств тыс.руб. - 

10 Срок окупаемости лет - 

11 Продолжительность строительства мес. 6 
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4. Общая пояснительная записка 

4.1. Краткая характеристика проекта 

Представленная документация является строительным проектом объекта:  

 

«Строительство торгового объекта (магазина) по адресу: г.Быхов, 

ул.Аскаленко».  

Строительный проект разработан одностадийно в соответствии с 

действующими нормативными документами и на основании: 

1. Утвержденное задание на проектирование; 

2. Выписка из решения Быховского районного исполнительного 

комитета №11-11 от 26 февраля 2018г.; 

3. Архитектурно-планировочное задание №2-25 от 02 марта 2018г. 

4. Заключение УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» №13 от 01 февраля 2018г. 

5. Технические условия и другие исходные данные. 

 

Источник финансирования – собственные средства. 

Вид строительства – возведение. 

 

Класс сложности здания – К-4 (по СТБ 2331-2015). 

Степень огнестойкости здания (по ТКП 45-2.02-315-2018) – III. 

Класс здания по функциональной опасности (по ТКП 45-2.02-315-2018) – 

Ф3.1. 

Уровень ответственности здания – II. 

 

Все проектные решения в разделах проекта разработаны из условий 

производства строительно-монтажных и ремонтных работ в летних период. При 

производстве работ в зимних условиях необходимо руководствоваться 

указаниями глав, соответствующих ТНПА и мероприятиями, разработанными в 

проекте производства ремонта в зимних условиях. 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

другим действующим нормам и правил, и обеспечивают безопасную для жизни и 

здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных 

рабочими чертежами мероприятий. 

В целях соблюдения Закона РБ «О радиационной безопасности населения» 

при реализации данного архитектурного проекта запрещается использование 

строительных материалов и изделий, не отвечающих требованиям по 

обеспечению радиационной безопасности. Применяемые материалы должны 

иметь документы, содержащие данные о гамма-излучении природных и 

искусственных радионуклидов.  

Проектная документация соответствует требованиям безопасности 

технического регламента Республики Беларусь «Здания и сооружения, 

строительные материалы и изделия. Безопасность» (ТР 2009/013/ВY) и 

Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь.  
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4.2. Генеральный план и благоустройство 

4.2.1. Общие сведения 

Настоящая часть раздела разработана на основании исходных данных 

предоставленных заказчиком, топогеосъемки и в соответствии с требованиями: 

•ТКП 45-3.01-116-2008 «Градостроительство. Населенные пункты. Нормы 

планировки и застройки»  

•ТКП 45- 3.03.227-2010 «Улицы населенных пунктов». 

•ТКП 45-3.02-318-2018 «Среда обитания для физически ослабленных лиц». 

•ТКП 45-2.02-315-2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

 

4.2.2. Характеристика участка строительства 

Проектируемый объект магазина располагается по адресу: г.Быхов, 

ул.Аскаленко. 

Участок свободен от застройки. Рельеф участка - сложный.                                                          

 

4.2.3. Генеральный план 

Генеральный план по благоустройству здания разработан в соответствии с 

нормативными документами, с учетом обеспечения противопожарных и 

санитарных разрывов между зданиями.  

Согласно акта выбора земельного участка здание располагается на 

пересечении улиц Аскаленко и Максима Горького на территории вблизи 

индивидуальной жилой застройки. 

Подъезд к на территорию магазина осуществляется с улицы Максима 

Горького с покрытием из мелкоштучной бетонной плитки на усиленном 

основании. На территории запроектирована парковка общей численностью 9 

м/мест (включая одно м/место для специального транспорта инвалидов), 

разгрузочная площадка, а также возможность подъезда техники к мусоросборной 

камере для забора мусора. Пешеходное обеспечение включает в себя тротуар из 

мелкоштучной бетонной плитки. 

Проект благоустройства прилегающей территории к зданию 

предусматривает благоустройство территории озеленением.                                         

                                

4.2.4. Баланс территории 

1. Площадь участка в границах производства работ, га         - 0.1481 

2. Площадь застройки, м2                                                          - 305.9 

3. Плитка бетонная тротуарная на усилен. основании, м2     - 489.0 

4. Плитка бетонная тротуарная, м2                                           - 144.0 

5. Площадь озеленения, м2                                                        - 480.0 

6. Неучтенная территория, м2                                                   -  57.30 

7. Площадь земельного участка, га                                          - 0.1235 

 

4.2.5. Озеленение 

Проект по озеленению представлен с учетом соблюдения норм разрывов от 

элементов озеленения до существующих и проектируемых строений, 

инженерных сетей. Для проекта по озеленению использованы зеленые 

насаждения приемлемые для нашего климатического района. На остальных 
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территориях свободных от застройки предусмотрено устройство газона. 

Проектом предусмотрена таксация деревьев, а также посадка кустарников. 

 

4.2.6. Противопожарные мероприятия 

Генеральный план участка запроектирован с соблюдением требований 

ТКП 45-2.02-315-2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

Противопожарные разрывы соответствуют нормативным. Подъезд к зданию 

предусмотрен со стороны ул. Аскаленко и ул. Максима Горького.    

 

4.2.7. Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности ФОЛ (физически 

ослабленных лиц) 

На парковке предусмотрено 1м/место размером 3.5х8.0 м для спец. 

транспорта инвалидов. 

 

4.2.8. Мероприятия по снижению трудоемкости и стоимости строительства 

По местным условиям застройки участка приняты традиционные 

градостроительные решения, соответствующие требованиям действующих норм. 

 

4.2.9. Благоустройство территории 

Перед работами по благоустройству территории производится срезка 

плодородного слоя почвы. Толщина срезаемого слоя принята на основании 

инженерно-геологических изысканий и равна 0.10 м.  Устройство газона 

производится с использованием снятого перед работами растительного грунта. 

Толщина укладываемого слоя растительного грунта 0.20 м 

Покрытие проектируемого проезда, парковок и тротуаров выполнено из 

тротуарной плитки. Тип плиточного покрытия принят согласно ТКП 45-3.02-6-

2005 «Благоустройство территорий. Дорожные одежды с покрытием из плит 

тротуарных». В местах пересечения тротуаров с проезжей частью предусмот-

рено понижение бортового камня. 

Кромка пешеходных дорожек укрепляется бетонным бортовым камнем 

БРТ 100.20.8 на бетонном основании, кромка проездов - бетонным бортом БР 

100.30.15 на бетонном основании.  

 

4.2.10. Организация рельефа. Водоотвод 

В основу решения организации рельефа положен принцип максимального 

сохранения существующего положения с увязкой к прилегающей территории. 

Проектируемый водоотвод выполняется проектным уклоном на существующий 

рельеф местности.  Объемы работ представлены на плане земляных масс. 

 

4.2.11. Организация и безопасность дорожного движения 

  Проектом предусмотрена организация и безопасность дорожного 

движения в соответствии с СТБ 1300-2014 «Технические средства организации 

дорожного движения».  

Разработан план организации дорожного движения, где предусмотрена 

расстановка дорожных знаков и устройство разметки на проектируемом проезде 

и парковке для легкового автотранспорта. 
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4.3. Архитектурные решения 

4.3.1. Общие сведения 

 Настоящая часть раздела разработана на основании: исходных данных, 

задания заказчика на проектирование и в соответствии с требованиями 

нормативных документов: 

 - ТКП 45-2.02-315-2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»   

- ТКП 45-3.02-240-2011 «Здания и помещения розничных торговых 

объектов»                                 

 

4.3.2. Объемно-планировочные решения 

Проектируемый объект "Строительство торгового объекта (магазина) по  

адресу: г.Быхов, ул.Аскаленко" представляет собой одноэтажное здание в 

плане сложной прямоугольной формы с размерами в осях 22.2м х 14.32м, 

выполненное в сборных конструкциях. Наружные стены запроектированы из 

газосиликатных блоков, внутренние – кирпичные толщиной 250мм и 380мм, 

перегородки кирпичные толщиной 120мм. Перекрытие – многопустотные ж/б 

плиты перекрытия. Высота помещений до потолка 3.6м, высота здания до 

основного парапета -4.73м.  Кровля плоская рулонная, с наружной водосточной 

системой.  

     Проектируемый магазин предназначен для реализации в розницу 

ассортимента непродовольственных групп товаров (строительные инструменты, 

МТС). 

Здание имеет раздельные выходы для покупателей, персонала и загрузки 

товаров. Магазин состоит из следующих помещений: 2-х торговых залов, 

помещение кладовой, загрузочной, помещение персонала, мини-котельной, 

мусоросборной камеры, а также санузла. 

     Вход посетителей в торговый зал осуществляется с главного входа через 

тамбур. Имеется дополнительный эвакуационный выход с зала по оси 3. 

Административно-бытовые и складские помещения располагается в осях 2-3, Б-

В с отдельным эвакуационным выходом для персонала.  

  Загрузка товаров в магазин осуществляется через загрузочную платформу 

по оси 2 в осях Б-В.  

В состав инженерного помещения входит мини-котельная с отдельным 

выходом. Для сбора и временного хранения мусора предназначена 

мусоросборная камера, расположенная в габаритах здания выполненная из 

профилированных листов по металлическому каркасу. 

   За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1 этажа здания, 

что соответствует абсолютной отметке 158.25 по генплану.     

 Естественное освещение запроектировано в соответствиями с 

требованиями СНБ 2.04.05-98 “Естественное и искусственное освещение”.  

                            

4.3.3. Архитектурные решения 

ТЭП 

Площадь застройки – S=305.9м2 

Общая площадь – S= 256.0м2 

Полезная площадь – S=243.9м2 



   
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

       

68/19-00-ОПЗ 

Лист 

      
 

Изм. Кол. Лист №док Подпись 1.1.1.1 Дата 

 

 

 
9 

Расчетная площадь – S=199.4м2 

Торговая площадь –S=159,8 м2 

Строительный объем – V= 911.6м3 

           

Архитектурное и объемно-пространственное решение фасадов здания в 

целом, связано с конфигурацией здания и от принятых в проекте объемно-

планировочных решений.  

В проекте применены современные отделочные материалы с сочетанием 

фактуры и цвета. 

Характер внутренней отделки определяется назначением помещений и 

условиями их эксплуатации.  

Наружная отделка: 

 стены - декоративная штукатурка для наружных работ, металлокассеты с 

полимерной покраской в заводских условиях.  

Цоколь – керамогранит. Отделка стен парапетов – композитные 

алюминиевые панели (алюкобонд). 

 Внутренняя отделка: 

Потолки: в торговых залах, в коридоре, в помещении персонала, в тамбуре 

– подвесной потолок из минераловатных плит по типу Армстронг 600х600; в 

санузле – алюминиевая рейка; приемочный коридор, кладовая, мини-котельная – 

улучшенная акриловая покраска. 

Стены, перегородки: в торговых залах, в помещении персонала – 

улучшенная декоративная штукатурка; в коридорах, в комнате персонала, в 

тамбуре, в кладовой и мини-котельной – улучшенная акриловая покраска; 

В санузле до 2м принята керамическая глазурованная плитка на клею, 

выше - улучшенная акриловая покраска. 

Полы: в торговых залах, в тамбурах, в коридорах, в кладовой, в помещении 

персонала и в санузле выполняются из керамической плитки “ГРЕС”; В 

миникотельной, в мусоросборной камере – бетонное покрытие. 

 Окна: Оконное заполнение фасадов принято из ПВХ профиля с 

полимерным покрытием с двухкамерном стеклопакетом.  

Витражи тамбура - выполнено их алюминиевого профиля. 

Наружные двери выполнены алюминиевые с полимерным покрытием в 

заводских условиях.  

Внутренние двери из ПВХ профиля. Цвет белый. В помещении кладовой– 

двери противопожарные.  

Над входами в торговый зал (крыльцо №1, №2) запроектированы 

стеклянные из противоударного стекла на тросовых опорах козырьки.  Над 

крыльцами №3, 4  козырьки из профнастила МП-20 кровельный.   

                                    

4.3.4. Противопожарные мероприятия 

 Объемно-планировочное решение здания разработаны с соблюдением 

ТКП 45-2.02-315-2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»           

   Класс сложности К-4 по СТБ 2331-2015 

   Степень огнестойкости здания–III по ТКП 45-2.02-315-2018 
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   Класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф 3.1 по ТКП 

45-2.02-315-2018 

  Эвакуация людей из торгового зала магазина осуществляется через два 

эвакуационных выхода наружу по оси А, а также по оси 3. Из блока бытовых 

помещений через эвакуационный коридор наружу.  Двери на путях эвакуации 

открываются по направлению выхода из здания. В помещениях категории В2 

приняты противопожарные двери. На путях эвакуации приняты негорючие 

материалы. 

 

4.3.5. Мероприятия по ограничению шума 

Уличный шум ограничивается применением стеклопакетов в качестве 

заполнения оконных проемов. 

 

4.3.6. Мероприятия по обеспечению среды жизнедеятельности инвалидов и 

маломобильных групп населения 

Входы в здания запроектированы с уровня тротуара. 
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4.4. Конструктивные решения 

4.4.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

4.4.1.1.1. Настоящая часть проекта разработана на основании: исходных данных, 

решений генерального плана и вертикальной планировки, архитектурно-

планировочного решения и в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов: 

- ТКП 45-5.01-254-2012 “Основания и фундаменты зданий и сооружений. 

Основные положения”; 

- ТКП 45-5.01-67-2007 “Фундаменты плитные. Правила проектирования”; 

- П16-03 к СНБ 5.01.01-99 “Земляные сооружения. Основания фундаментов. 

Производство работ”; 

- ТКП 45-5.03-308-2017 “Каменные и армокаменные конструкции”; 

-  СНБ 5.03.01-2 “Бетонные и железобетонные конструкции”, 

- ТКП 45-5.08-277-2013 “Кровли. Строительные нормы проектирования и 

правила устройства”, 

- ТКП 45-2.04-43-2006 “Строительная теплотехника. Строительные нормы 

проектирования”; 

- ТКП 45-1.03-314-2018 “Возведение строительных конструкций, зданий и 

сооружений”. 

 

4.4.1.1.2. Нагрузки на строительные конструкции приняты согласно ТКП ЕN 

1991-1-1-2016 “Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-1. Общие 

воздействия. Объемный вес, собственный вес, функциональные нагрузки на 

здания”, ТКП ЕN 191-1-3-2009 “Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 

1-3. Общие воздействия. Снеговые нагрузки”, ТКП ЕN 1991-1-4-2009 “Еврокод 1. 

Воздействия на конструкции. Часть 1-4. Общие воздействия. Ветровые 

воздействия”: 

 - для полов в торговых помещениях – 4,0 кПа; 

 - для полов в коридорах, элементов лестниц и входов – 3,0 кПа; 

 - для помещения кладовой и элементов разгрузочной площадки – 7,5 кПа; 

 - характеристическое значение снеговой нагрузки на грунт для г.Быхова 

при высоте над уровнем моря А=158м (снеговой район 1в) – Sк=1,42 кПа; 

 -основное значение базовой скорости ветра для г.Быхова Vb.0 = 23м/сек. 

  

4.4.1.1.3. Степень огнестойкости – III. 

 Класс здания по функциональной пожарной опасности – Ф3.1.  

 Класс сложности - К-4.  

 Категория проектного срока эксплуатации - 4, согласно ТКП EN 1990-

2011. 

 Класс последствий - СС2, согласно ТКП EN 1990-2011. 

 Класс надежности - RC2, согласно ТКП EN 1990-2011. 

 Коэфф-т воздействий, применяемый для дифференциации надежности - 

KFI=1.0. 

Классы среды по условиям эксплуатации конструкций фундаментов: ХС2, ХА0. 

Класс геотехнического риска строительства – Б. 
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Средняя температура наружного воздуха обеспеченностью 0,92 принята согласно 

ТКП 45-2.04-43-2006 “Строительная теплотехника”: 

- наиболее холодной пятидневки tн = минус 240 С; 

- наиболее холодных суток tн = минус 280 С; 

- средняя температура за отопительный период tн,от = минус 1,60 С. 

Продолжительность отопительного периода Zот = 202 суток.  

 

4.4.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Здание запроектировано одноэтажным, прямоугольной формы в плане, 

отапливаемое.  

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола здания, что 

соответствует абсолютной отметке 158,250 на генплане. 

Основными несущими конструкциями служат плиты покрытия, наружные 

и внутренние стены и стены фундаментов. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 

совместной работой горизонтальных (железобетонных перекрытий и 

монолитных поясов) и вертикальных (наружные и внутренние стены) дисков. 

Выбор типа фундаментов, определение глубины произведены в 

соответствии с отчетом об инженерно-геологических изысканиях, выполненных 

в сентябре 2019г. ООО “Белгеоцентр”. 

 Фундаменты запроектированы ленточные из сборных плит по серии 

Б1.012.1-2.08 вып.0,1,2 и бетонных блоков для стен подвалов по серии Б1.016.1-1 

вып.1/98. 

Основанием фундаментов при ограничении давления ≈ 280 кПа служат грунты 

со следующими характеристиками: 

           ИГЭ - 2 - песок мелкий средней прочности с YII=17,8 кН/м3, СII=2,8 кПа, 

φII=330, Е=27 МПа; 

ИГЭ - 3 - песок мелкий средней прочности с YII=17,0 кН/м3, СII=1,7 кПа, 

φII=310, Е=17 МПа; 

ИГЭ - 5 - супесь моренная прочная с YII=20,9 кН/м3, СII=33 кПа, φII=260, Е=20 

МПа. 

 В период изысканий подземные воды на участке не встречены. Во время 

снеготаяния и интенсивного выпадения осадков возможно появление верховодки 

в насыпных грунтах (их песчаной составляющей) и флювиогляциальных песках 

на кровле глинистых отложений. 

 Гидроизоляцию подземных частей здания выполнять в соответствии с ТКП 

45-5.09-33-2006 “Антикоррозионные покрытия строительных конструкций 

зданий и сооружений”. 

В схеме расчетных нагрузок указаны нагрузки на уровне верха фундаментов на 

отм -0,050м. 

Арматурный шов толщиной 50мм низ на отм. -1,800 и монолитный 

железобетонный пояс высотой 200мм низ на отметке -0,250 запроектированы по 

всем наружным и внутренним стенам фундаментов. 

Вертикальная гидроизоляция стен фундаментов со стороны грунта 

выполняется мастикой герметизирующей битумно-полимерной МБПХ по СТБ 

1262-2001 в два слоя общей толщиной покрытия 4мм согласно ТКП 45-5.08-75-
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2007 по огрунтованной поверхности. Изолируемые поверхности предварительно 

необходимо огрунтовать мастикой, разбавленной сольвентом или уайт-спиритом 

в соотношении 1:2. 

Горизонтальная гидроизоляция (ГГИ) на отм. -0.050 предусмотрена из двух 

слоев гидроизоляционного материала марки Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,0, склеенных 

сплошным слоем битумно - полимерной мастики МБПГ СТБ 1262-2001. 

Наружные стены толщиной 400мм запроектированы из ячеистобетонных 

стеновых блоков длиной 600 мм, шириной δ=400 мм, высотой 200 мм, класса по 

прочности на сжатие В3,5, марки по средней плотности D600, марки по 

морозостойкости F35 и категории 1 (марка 600х400х200-3.5-600-35-1 по СТБ 

1117-98), на клеевом растворе марки М75, F75, К1, St-4 СТБ 1307-2012. 

Проектируемые внутренние стены толщиной 380мм, внутренние перегородки 

толщиной 250мм, 120мм выполнены из кирпича утолщенного рядового 

пустотелого марки СУРПу-М200/F35/1.6 ГОСТ 379-2015 на цементно-

известковом растворе марки М100 F50, впустошовку с последующей 

штукатуркой. 

Внутренняя перегородка толщиной 200мм запроектирована из из блоков 

ячеистого автоклавного бетона 600х200х200-3.5-600-35-1, СТБ 1117-98 на клею 

марки М75, F75, К1, St-4 СТБ 1307-2012. 

Плиты покрытия запроектированы из сборных многопустотных железобетонных 

панелей перекрытия безопалубочного формования толщиной 220мм по серии 

Б1.041.1-4.08. 

Проектом предусмотрено устройство легкой штукатурной системы выше 

отм.+0,600 с утеплением плитами минераловатными ПТМ СТБ1995-2009-Т5-

DS(70,90)-СS(10)50-TR15-WS1 толщиной 50мм, устройство тяжелой 

штукатурной системы ниже отм.+0,600 с утеплением плитами минераловатными 

ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(70,90)-СS(10)50-TR15-WS1 толщиной 50мм с 

отм.+0,400 до отм.+0,600; утеплением плитами из экструдированного 

пенополистирола толщиной 50мм с отм.0.000 до отм.+0.400; утеплением 

плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100мм ниже 

отм.0.000, устройство отдельных фрагментов вентфасада с утеплением плитами 

минераловатными ПТМ СТБ 1995-2009-T4-DS(70,90)1-CS(10)15-TR7,5-WS1 

толщиной 60мм. 

Кровля совмещенная рулонная с наружным водостоком, парапетом. 

Покрытие кровли запроектировано из двух слоев кровельного рулонного 

материала по СТБ 1107-98. Нижний слой принят из материала кровельного 

марки К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,5, наклеенный методом подплавления покровного 

вяжущего газовой горелкой. Верхний слой из материала кровельного марки К-

ПХ-БЭ-К/ПП-5,0 РП1, наклеенный методом подплавления покровного вяжущего 

газовой горелкой. 

Утепление покрытия запроектировано плитами пенополистирольными 

плотностью 25кг/м³ марки ППТ-25-А-2000х1000х100(и 130) СТБ 1437-2004 

общей толщиной 230мм с устройством стяжки из цементно-песчаного раствора 

марки толщиной 30мм. Расчетное сопротивление конструкции перекрытия 

R=6,37м2 о С/Вт. По плитам покрытия предусмотрена пароизоляция из одного 

слоя материала гидроизоляционного марки Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 кг СТБ 1107-98. 
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Для создания уклона кровли предусмотрен слой плит пенополистирольных 

марки ППТ-25-А СТБ 1437-2004 от 0 до 350 мм (7 слоев) по уклону. По плитам 

утеплителя выполняется выравнивающая стяжка из легкого бетона y=1000кг/м³ 

толщиной от 30 до 80мм с выравниванием цементно-песчаным раствором марки 

150 F100, толщиной 20мм) с устройством в стяжке температурно-усадочных 

швов толщ. не менее 5мм, разделяющие поверхность стяжки на участки не более 

3х3м. Поверхность стяжки огрунтовывается мастикой заводского изготовления 

(СТБ 1262-2001).  

 На карнизном свесе кровли устраивается ограждение из металлической 

арматуры. 

 Для снижения влажности утеплителя при эксплуатации на возвышенных 

участках кровли устанавливаются аэраторы на поверхность теплоизоляции. 

 Вентиляционные шахты выше отметки плит покрытия выполняются из 

кирпича керамического полнотелого одинарного марки КРО175/35 СТБ 1160-99 

на цементно-песчаном растворе M150 F100 с полным заполнением швов и 

швабровкой внутренних поверхностей каналов. Оголовки вентшахт накрыты 

зонтиками кровельными из оцинкованной кровельной стали с полимерным 

покрытием t=0,7мм 

Входные группы входов №1…2 с железобетонными площадками из бетона 

С16/20 F200 W4 с последующей укладкой плитки. 

Разгрузочноя платформа и вход №3 с железобетонными площадками из 

бетона С16/20 F200 W4 с последующей укладкой плитки. Рамы козырьков 

опираются на устанавливаемые металлические стойки. Покрытием козырьков 

служит металлический профилированный лист с полимерным покрытием. 

Мусорная камера с железобетонными площадками из бетона С25/30 F200 

W4. Рамы мусорной камеры опираются на устанавливаемые металлические 

стойки. Покрытием козырьков служит металлический профилированный лист с 

полимерным покрытием. К металлическим стойкам закрепляются ригеля с 

последующей обшивкой профилированным листом с полимерным покрытием. 

Вокруг здания предусмотрена утепленная бетонная отмостка шириной 

1000мм из бетона класса С25/30 F200 W6 по типовой детали 53 сер. 2.210-1, 

вып.1 с бортовым камнем с устройством температурно-усадочных швов через 

1,5м. Места примыкания фундамента к стенам по периметру здания и швы 

заполняются битумно-полимерной мастикой.  

В процессе строительства здания должны быть выполнены работы по 

защите элементов здания от переувлажнения и размораживания в соответствии с 

типовыми решениями серии Б2.000-1. 

Учитывая ответственность выполняемых конструкций производство работ 

вести под постоянным с соблюдением требований ТКП 45-1.03-40-2006, ТКП 45-

1.03-44-2006 “Безопасность труда в строительстве” и в соответствии с ППР, 

разработанным строительной организацией. При разработке ППР разработать 

мероприятия по защите нижележащих этажей от замачивания на время 

выполнения строительных работ. 

         Все разделы проекта разработаны из условий производства работ в летнее 

время. При производстве работ в зимнее время следует соблюдать пункты глав: 

ТКП 45-1.03-314-2018 “Возведение строительных конструкций, зданий и 
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сооружений. Основные требования”, и мероприятия, разработанных в проекте по 

производству работ в зимнее время. 

 

Основные скрытые работы, подлежащие приемке при авторском надзоре: 

- грунты основания под фундаменты (с участием представителя организации, 

проводившей изыскания); 

- укладка сборных железобетонных фундаментных плит; 

- армирование монолитных железобетонных конструкций фундаментов и 

несущих стен подвалов; 

- устройство деформационных швов фундаментов входных групп; 

- анкеровка плит покрытий; 

- вертикальная и горизонтальная гидроизоляция стен; 

- устройство пароизоляции покрытия; 

- устройство гидроизоляции кровель; 

- защита стальных конструкций и деталей от коррозии; 

- защита конструкций от атмосферных осадков. 

 

4.4.3. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Противопожарные мероприятия разработаны в соответствии с требования 

глав ТКП 45-2.02-315-2018* (33020), а также с действующими инструкциями по 

противопожарной защите зданий.  

Класс пожарной опасности систем утепления наружных стен здания – КН0. 

Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных 

конструкций составляют: 

- наружные стены толщиной 400мм – R 60-K0;  

- внутренние кирпичные стены толщиной 380мм – R 60-K0; 

- внутренние кирпичные перегородки - EI 45-K0; 

- плиты покрытия – REI 60-K0. 

 

4.4.4. УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

Все разделы проекта разработаны из условий производства работ в летнее 

время. При производстве работ в зимнее время следует соблюдать пункты глав: 

СНБ 5.03.01-02 “Бетонные и железобетонные конструкции”, ТКП 45-5.03-308-

2017 “Каменные и армокаменные конструкции. Строительные нормы 

проектирования”, ТКП 45-5.03-21-2006 “Бетонные работы при отрицательных 

температурах воздуха. Правила производства” и мероприятий, разработанных в 

проекте по производству работ в зимнее время. 

  

Теплотехнический расчёт утепления цоколя плитами из экструдированного 

пенополистирола 

 Элементы цоколя после утепления: 

- железобетонный фундамент t=400мм, g=2500кг/м³, при условиях эксплуатации 

А λ=1,92 Вт/(м°С), при условиях эксплуатации Б λ=2,04 Вт/(м°С); 

- клеящий полимерный состав t=3мм g=1700кг/м³, λ=0,87 Вт/(м°С); 
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- утеплитель плиты из экструдированного пенополистирола t=100мм, g=35кг/м³, 

при условиях эксплуатации А λ=0,295 Вт/(м°С), при условиях эксплуатации Б 

λ=0,297 Вт/(м°С); 

- раствор цементно-песчаный t=15 мм, при условиях эксплуатации А λ=0,76 

Вт/(м°С), при условиях эксплуатации Б λ=0,93 Вт/(м°С). 

 Сопротивление теплопередаче цоколя с утеплением: 

R=1/8,7+0,4/1,92+0,003/0,87+0,1/0,0295+0,015/0,93+1/23=3.77 (м²·°C)/Вт; 

 С учетом 10% теплопотерь от элементов крепления утеплителя 

R=3.77*0.9=3.39(м²·°C)/Вт 

 

Теплотехнический расчёт утепления наружных стен плитами минераловатными 

для ЛШС 

 Элементы наружной после утепления: 

- отделочный слой 

- полимерный штукатурный состав t=10мм, g=1700кг/м³, при условиях 

эксплуатации А λ=0,70 Вт/(м°С), при условиях эксплуатации Б λ=0,87 Вт/(м°С); 

- блоки ячеистые t=400мм, g=600кг/м³, при условиях эксплуатации А λ=0,18 

Вт/(м°С), при условиях эксплуатации Б λ=0,19 Вт/(м°С); 

- клеящий полимерный состав t=3мм g=1700кг/м³, λ=0,87 Вт/(м°С); 

- плиты минераловатные ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(70,90)-СS(10)50-TR15-WS1 

t=50мм, g=150кг/м³, при условиях эксплуатации А λ=0,417 Вт/(м°С), при 

условиях эксплуатации Б λ=0,428 Вт/(м°С); 

- раствор цементно-песчаный t=15 мм, при условиях эксплуатации А λ=0,76 

Вт/(м°С), при условиях эксплуатации Б λ=0,93 Вт/(м°С). 

 Сопротивление теплопередаче наружных стен с утеплением: 

R=1/8,7+0,01/0,7+0,4/0,18+0,003/0,87+0,05/0,0417+0,015/0,93+1/23=3.61 

(м²·°C)/Вт; 

 С учетом 10% теплопотерь от элементов крепления утеплителя 

R=3.61*0.9=3.25(м²·°C)/Вт. 

 

Теплотехнический расчёт утепления наружных стен плитами минераловатными 

для вентфасада 

 Элементы наружной после утепления: 

- отделочный слой 

- полимерный штукатурный состав t=10мм, g=1700кг/м³, при условиях 

эксплуатации А λ=0,70 Вт/(м°С), при условиях эксплуатации Б λ=0,87 Вт/(м°С); 

- блоки ячеистые t=400мм, g=600кг/м³, при условиях эксплуатации А λ=0,18 

Вт/(м°С), при условиях эксплуатации Б λ=0,19 Вт/(м°С); 

- клеящий полимерный состав t=3мм g=1700кг/м³, λ=0,87 Вт/(м°С); 

- плиты минераловатные ПТМ СТБ 1995-2009-T4-DS(70,90)1-CS(10)15-TR7,5-

WS1 t=60мм, g=90кг/м³, при условиях эксплуатации А λ=0,389 Вт/(м°С), при 

условиях эксплуатации Б λ=0,400 Вт/(м°С); 

 Сопротивление теплопередаче наружных стен с утеплением: 

R=1/8,7+0,01/0,7+0,4/0,18+0,003/0,87+0,06/0,0389+1/23=3.94 (м²·°C)/Вт; 

 С учетом 18% теплопотерь от элементов крепления утеплителя и 

кронштейнов R=3.94*0.82=3.23(м²·°C)/Вт. 
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4.5. Технологическая часть 

4.5.1. Общие сведения 

Технологическая часть проекта строительства торгового объекта 

(магазина) по адресу: г. Быхов, ул. Аскаленко, разработана на основании 

архитектурно-строительных чертежей и в соответствии с действующими 

нормативными документами:  

- ТКП 45-3.02-325-2018 «Общественные здания. Строительные нормы 

проектирования».  

- ТКП 45-2.02-315-2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

- ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 

- ППБ Беларуси 01-2014 «Правила пожарной безопасности Республики 

Беларусь». 

- ТКП 45-1.02-298-2014* «Предпроектная (предынвестиционная) 

документация. Состав, порядок разработки и утверждения».  

 

4.5.2. Технологическая часть 

Проект предусматривает организацию розничной торговли   

электроинструментом в проектируемом отдельно стоящем одноэтажном здании. 

Проектом предусмотрено специализированное помещение МТС, которое 

инвестор планирует сдавать в аренду. Объект оборудован проектируемыми 

сетями водоснабжения и канализации, электроснабжения и мини-котельной, 

работающей на газу. 

 Технологическая часть проектируемого торгового объекта 

предусматривает организацию работы по реализации товаров в розницу, 

торговой площадью 120,40 м2, с применением формы торговли 

самообслуживания.  

Для доставки товаров к торговым объектам используются существующие и 

проектируемые асфальтированные подъездные пути. Разгрузка 

автотранспортных средств осуществляется вручную работающим персоналом. 

  Планировочным решением на торговом объекте электроинструмента 

запроектированы следующие помещения: 

- тамбур входной 

- торговый зал площадью 120,40 м2 

- арендное помещение (МТС) 

- тамбур служебный 

- мини-котельная 

- помещение персонала 

- кладовая 

- приемочный коридор 

- коридор 

- санузел с местом хранения уборочного инвентаря 

В торговом зале будет установлено современное торговое оборудование, 

согласно ассортимента товара и предусмотрено размещение расчетно-кассового 

узла. При этом будут соблюдены ширина проходов и радиусы разворотов кресла- 
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коляски ФОЛ в соответствии с нормативными требованиями. В магазине 

предусмотрен следующий перечень реализуемых товаров: 

- строительный инструмент 

- электродрели 

- перфораторы 

- бензопилы 

- электрорубанки 

- шуруповерты 

- шлифмашины 

- триммеры 

  В торговом зале магазина запрещена продажа товаров, в состав которых 

входят ЛВЖ и ГЖ. 

В кладовой предусмотрены стеллажи и подтоварник для хранения запасов 

товара. 

В помещении персонала предусмотрены шкафы для одежды персонала и 

оборудовано рабочее место директора. 

На объекте имеется санузел для персонала, где предусмотрен шкаф для 

уборочного инвентаря. 

Для арендного помещения выполнена технологическая план-схема, 

согласно которой будет разработан строительный проект по заказу МТС. 

Режим работы торговых объектов – с 10-00 до 20-00. 

Общая численность персонала – 7 чел. 

Согласно перечню функционально-типологических групп, объект торговли 

относится к А.6. 

 

4.5.3. Техника безопасности, производственная санитария, пожарная 

безопасность, охрана труда 
Технологическая проекта магазина выполнена в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов и с учетом требований 

«Правил охраны труда в предприятиях торговли». 

Требования охраны труда во время работы: 

- выполнять только ту работу, по которой прошел обучение и инструктаж 

по охране труда; 

- применять необходимое для безопасной работы исправное оборудование, 

а также оргтехнику, мебель; использовать их только для тех работ, для которых 

они предназначены; 

- соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории 

организации, пользоваться только установленными проходами; 

- содержать свое рабочее место в чистоте, обеспечивать своевременную 

уборку рассыпанных товаров; 

- не допускать загромождения проходов и проездов между стеллажами, 

торговым оборудованиям, проходов к пультам управления и рубильникам, путей 

эвакуации и других проходов, инвентарем, разгружаемым товаром; 

- не находиться на опасном расстоянии от маневрирующего 

автотранспорта, внутри автомашины при разгрузке (погрузке), между ее бортом 

и зданием при движении автомашины задним ходом; 
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- принимать меры к устранению появившихся во время работы выбоин, 

щелей и других неисправностей полов в проходах; 

При расстановке торгового оборудования должны быть учтены требования 

по монтажу оборудования. Расстановка оборудования, ширина проходов между 

ним и его обслуживание приняты с учетом мер по охране труда и технике 

безопасности. Ежедневно в помещениях объекта необходимо проводить 

влажную уборку. 

В целях защиты персонала от поражения электрическим током проектом 

предусматривается заземление всех металлических нетоковедущих частей 

электрооборудования с использованием нулевого провода и стальных труб 

электросети. 

В соответствии с действующим законодательством ответственность за 

обеспечение пожарной безопасности предприятия торговли несет руководитель 

предприятия и должностные лица в пределах их компетенции. 

 Лица, ответственные за противопожарное состояние помещений обязаны 

обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима в своих 

помещениях, а также выполнение требований по беспрепятственной эвакуации 

людей и материальных ценностей в случае пожара. По окончании рабочего дня 

(смены) проводить уборку рабочих мест и помещений, отключение 

электроэнергии. Перед закрытием помещений проводить их тщательный осмотр. 

 Все вновь принятые на работу лица, не должны быть допущены до работы 

без прохождения первичного, вводного и повторного противопожарных 

инструктажей. Повторный противопожарный инструктаж необходимо проводить 

со всеми работниками предприятия каждые 6 месяцев.   

 Каждый работник, независимо от занимаемой должности, обязан знать и 

выполнять правила пожарной безопасности, не допускать действий, которые 

могут привести к возникновению пожара, а также уметь применять имеющиеся в 

учреждении средства пожаротушения.  

На объекте необходимо обеспечить эффективную работу по 

противопожарной защите объекта, установить на объекте строгий 

противопожарный режим и постоянно контролировать соблюдение требований 

пожарной безопасности всеми работниками торговли. Лица, ответственные за 

пожарную безопасность должны контролировать исправное состояние торгово-

технологического оборудования, систем молниезащиты, систем отопления и 

вентиляции, заземляющих и специальных устройств защиты электродвигателей и 

другого оборудования, принимать меры для немедленного устранения 

имеющихся неисправностей.  

 Необходимо контролировать готовность установленных на объекте 

первичных средств пожаротушения. 

Примененное оборудование находится в перечне реестра регистрации и 

рекомендовано к применению. 

Все перечисленные меры создают здоровые и безопасные условия труда и 

высокий санитарный уровень работы на объекте.  

Электрические сети и электрооборудование, используемое в торговом 

объекте должны отвечать требованиям действующих правил устройства 
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электроустановок и Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

 Все электроустановки должны иметь аппараты защиты от опасных 

факторов проявления электрического тока, могущих привести к пожарам и 

возгораниям. 

В торговом зале и подсобных помещениях с наличием товаров в сгораемой 

упаковке, электрические светильники должны быть закрыты колпаками из 

несгораемых материалов, товары должны храниться от светильников не ближе 

чем 0,5 метра, а до извещателей пожарной сигнализации – 0,6 метра. 

Ежегодно должна производиться проверка сопротивления изоляции 

кабелей, проводов, надежности соединений, защитного заземления. 

Не допускается для защиты электросетей и электрооборудования 

применение некалиброванных плавких вставок не заводского (кустарного) 

изготовления (скрутки, проволоки, «жучки» и др.). 

 

4.5.4. Мероприятия по охране окружающей среды 

Данный объект не имеет в своем составе сооружений, являющихся 

источником загрязнения атмосферного воздуха. Все выбросы в атмосферу 

условно чистые. 

Примененное оборудование находится в перечне реестра регистрации 

оборудования и рекомендовано к применению. 

На хоз-питьевые и производственные нужды используется вода питьевого 

качества, соответствующая требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 «Вода питьевая. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества», поступающая от сети городского 

водопровода. 

Бытовые воды от объекта поступают в централизованные сети канализации 

и далее на очистные сооружения для полной биологической очистки. 

 

4.5.5. Расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности 

1. Кладовая (пом. 7)  

Исходные данные: 

Qi1=150 кг – количество упаковки (картон).  

Qp1=13,4 МДж/кг – низшая теплота сгорания картона.  

Qi2=5 кг – количество упаковки (полиэтилен).  

Qp2=47,14 МДж/кг – низшая теплота сгорания полиэтилена.  

Sобщ. = 19,8 м2 

S=10 м2 – площадь размещения.  

Н=1,7 м 

Пожарная нагрузка определяется по формуле: 

Q= Qi х Qp = (150х13,4) + (5х47,14) = 2010,0+235,7=2245,7 МДж 

Удельная пожарная нагрузка:  

q = Q/S =2245,7:10 =224,57 МДж/м2 

Согласно табл. 2 помещение относится к категории В3.             

Проверяем неравенство: 
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Q  0,64qт Н2;   2245,70,64х1400х2,89= 2589,44 

 Количество пожарной нагрузки не отвечает неравенству, значит данное 

помещение относится к категории В3. 
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4.6. Электротехническая часть 

4.6.1. Молниезащита 

 Настоящий проект разработан согласно задания на проектирование и 

исходным данным, в соответствии с действующими нормативными 

документами: 

 - ГОСТ 30331.10-2001 «Заземляющие устройства и защитные проводники» 

 - ТКП 339-2011 «Электроустановки...». 

 - ТКП 336-2011 «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных 

коммуникаций» 

 Согласно ТКП 336-2011, определено: для защиты здания система 

молниезащиты не требуется  

 Заземлитель для ГЗШ (см. "ЭМ") выполнить из 2-х вертикальных 

электродов заземления длиной 5м (материал - сталь круглая ∅12мм), 

соединенных между собой круглой сталью ∅10мм, на глубине 0,5м ниже 

планировочной отметки земли. Расположение электродов уточнить по месту, 

исключив возможные наложения с подземными коммуникациями. 

 ГЗШ в ВРУ соединить с заземлителем при помощи стали круглой горячего 

цинкования ∅10мм. 

 Сопротивление заземлителя в любое время года должно составлять не 

более 10 Ом.  

 При пересечении заземляющего проводника с подземными 

коммуникациями защитить его технической ПВХ трубой ∅110мм от 

механических повреждений. 

 После прокладки горизонтального заземлителя в траншее, выполнить 

восстановление газонов. 

 При производстве работ вызвать представителей всех заинтересованных 

организаций. 

 

4.6.2. Силовое электрооборудование 

 Настоящий проект разработан согласно задания на проектирование и 

исходным данным, в соответствии с действующими нормативными 

документами: 

 - ГОСТ 30331.1-95...- ГОСТ 30331.15-2001 "Электроустановки зданий. 

Требования по обеспечению безопасности", 

 - ТКП 45-4.04-326-2018 «Системы электрооборудования жилых и 

общественных зданий», 

 -  “Правила устройства электроустановок”, 6 издание; 

 В настоящем основном комплекте рабочих чертежей разработано 

электроснабжение    здания магазина по адресу: г.Быхов, ул.Аскаленко. 

 Расчетная мощность - 5,9 кВт. 

 Напряжение сети - 380/220В. 

 По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники 

здания относятся к потребителям III категории, кроме приборов пожарной 

сигнализации, эвакуационного освещения, приборов сигнализации 

загазованности, которые относятся потребителям I категории. 
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 Учет электроэнергии выполняется электронным счетчиком активной 

электроэнергии, установленными в ВРУ. 

 Проектируемое ВРУ установить в тамбуре. 

 Электрическая сеть выполняется кабелем марки ВВГнг(А), 

прокладываемым скрыто в ПВХ трубе в штрабе, открыто ПВХ трубе в мини-

котельной, открыто за подвесным потолком. За подвесными потолками 

электрическую сеть выполнить кабелем марки ВВГнг(А)-LS.  

 Трубопровод газоснабжения присоединить к системе уравнивания 

потенциалов ст. ∅8мм после изолирующей вставки на вводе в здание (к основной 

системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, 

которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания). 

 Проходы через стены и перекрытия выполнить в трубах, проемах и т.п., с 

последующей заделкой легкоудаляемой массой из несгораемого материала, при 

этом степень огнестойкости заделки должна соответствовать степени 

огнестойкости пересекаемых стен и перекрытий. 

 

4.6.3. Электроосвещение 

 Настоящий проект разработан согласно задания на проектирование и 

исходным данным, в соответствии с действующими нормативными 

документами: 

- ТКП 45-2.04-153-2009 «Естественное и искусственное освещение»; 

 - ТКП 45-4.04-326-2018 «Системы электрооборудования жилых и 

общественных зданий»; 

 -  “Правила устройства электроустановок”, 6 издание; 

 В настоящем основном комплекте рабочих чертежей разработано 

электроосвещение    магазина по адресу: г.Быхов, ул.Аскаленко. 

 Нормы освещенности приняты в соответствии с ТКП 45-2.04-153-2009 

(02250). 

 Расчетная мощность освещения - 1,25кВт. 

 Количество светильников - 53. 

 Проектом предусмотрено:  

 - установка щитка освещения; 

 - прокладка сетей электроосвещения с установкой светильников и 

выключателей; 

 - прокладка электрических сетей с установкой розеток. 

 Электрическая сеть выполняется кабелем марки ВВГнг(А), 

прокладываемым скрыто в ПВХ-трубе в штрабе по стенам, открыто в коробе по 

стенам и потолку, открыто за подвесным потолком. За подвесными потолками 

электрическую сеть выполнить кабелем марки ВВГнг(А)-LS.  

 Устройство подвесных потолков см. "АР". 

 Проходы через стены и перекрытия выполнить в отрезках труб с 

последующей заделкой легкоудаляемой массой из несгораемого материала, при 

этом степень огнестойкости заделки должна соответствовать степени 

огнестойкости пересекаемых стен и перекрытий. 

 Высота установки над уровнем пола:   

 - выключателей - 1000мм. 
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 - штепсельных розеток - 1000мм,   

 - щитков - 1500мм. 

 Для подключения сплит-систем предусмотреть ответвительные коробки на 

высоте 2м. Подключение выполнить без использования штепсельных 

соединений. 

 Расстояние от штепсельных розеток до трубопроводов должно быть не 

менее 0,5м, расстояние от распределительных щитов до трубопроводов должно 

быть не менее 1м. 

 Управление освещением выполняется выключателями по месту. 

 Выключатель для управления освещением в пожароопасных зонах 

(помещение 5) установить на стене перед входом в помещение в металлическом 

боксе с приспособлением для пломбирования. 

 

4.6.4. Наружные сети электроснабжения  

 Настоящий проект наружных сетей электроснабжения разработан на 

основании технических условий и в соответствии с действующими 

нормативными документами:  

 - “Правила устройства электроустановок”, 6 издание; 

 - “Единые технические указания по выбору и применению электрических 

кабелей”; 

 - СНиП 3.05.06-85 “Электротехнические устройства”; 

 В настоящем основном комплекте рабочих чертежей разработаны 

наружные сети электроснабжения магазина по адресу: г.Быхов, ул.Аскаленко. 

 Электроснабжение крана выполняется согласно ТУ на электроснабжение и 

с учетом требований ПУЭ, ТКП 45-4.04-326-2018, СНиП 3.05.06-85. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники 

проектируемого здания относятся к потребителям III категории.  

 Расчетная мощность - 5,9кВт. 

 Электроснабжение магазина выполняется от существующей ТП по 

проектируемой кабельной линии, состоящей из 1 кабеля марки АВБбШв 

сечением 4х16мм².  

 Проектируемый кабель прокладывается в траншее на глубине 0,7м от 

планировочной отметки земли. На участке 5м от ТП кабель покрыть защитно-

сигнальной лентой ЛЗС, а далее сигнальной лентой ЛСП. В местах пересечения с 

подземными коммуникациями проектируемый кабель проложить в ПВХ трубе 

∅110мм. Кабели должны быть присыпаны слоем земли (песка), не содержащим 

камней, строительного мусора и т.п. на расстоянии 300 мм от кабеля (по 

вертикали), затем укладывается защитно-сигнальная лента.  

 Существующие кабели, попадающие под автомобильную парковку, 

защитить разборной ПВХ-трубой ∅110мм. 

 Перед началом производства строительных работ вызвать представителей 

всех заинтересованных организаций для уточнения возможных пересечений, 

получения разрешения на производство земляных работ и строгого их 

выполнения. При прокладке проектируемых кабелей на расстоянии 1м и менее 

от существующих коммуникаций строительные работы производить вручную. 

 Все электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ. 
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4.7. Наружный и внутренний водопровод и канализация 

4.7.1. Общие сведения 

Рабочие чертежи разработаны на основании   задания на проектирование, 

архитектурно - планировочного решения и технических условий, выданных      

УПКП      "Быховрайводоканал", а   также   в   соответствии с действующими 

нормами и правилами:   

ТКП 45-4.01-320-2018 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», 

ТКП 45-4.01-321-2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения», 

ТКП 45-2.02-316-2018 «Противопожарное водоснабжение», 

ТКП 45-4.01-319-2018 «Системы внутреннего водоснабжения и   

канализации зданий».   

   Системы водопровода запроектированы в соответствии с 

предъявленными требованиями к качеству воды по СанПин10-124 РБ 99. 

Технические решения, принятые в проектной документации, 

соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и других действующих норм и правил и обеспечивают 

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных проектной документации мероприятий. 

 

4.7.2. Внутренние сети водоснабжения и канализации 

4.7.2.1. Водопровод В1, Т3, Т4 

Проектируемое здание магазина обеспечивается холодным и горячим 

водоснабжением. 

Вода в здание подается на хозяйственно-бытовые нужды. 

Холодное водоснабжение предусмотрено от проектируемого ввода 

водопровода диаметром 32мм с установкой счетчика диаметром 15мм. 

Горячее водоснабжение здания предусмотрено от мини-котельной. 

Для учета расхода воды на нужды горячего водоснабжения установлен 

счетчик диаметром 15мм. Расход тепла на горячее водоснабжение составляет 

6600 ккал/ч. Во избежание остывания воды предусмотрена циркуляция горячего 

водоснабжения. 

Горячее водоснабжение предусмотрено от электроводонагревателя ЭВАД 

15/1,6 для работы в летний период. 

 Сети холодного и горячего водоснабжения запроектированы из 

полипропиленовых труб по  СТБ 1293-2001 и стальных труб по ГОСТ 3262-75. 

В местах пересечения перегородок предусматривается установка гильз из 

полипропиленовых и стальных труб. Трубопроводы на подключение к 

умывальнику, унитазу и электроводонагревателю   прокладываются из ПП труб 

ø20мм. 

Трубопроводы проложены в тепловой изоляции для защиты от 

конденсации влаги и для предотвращения остывания воды в трубах. 

В качестве запорной арматуры предусматривается установка шаровых 

кранов. 

Трубопроводы водоснабжения укладываются с уклоном 0,002 в сторону 

ввода. 
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Расход холодной воды составляет 0,049м3/сут.; 0,117 м3/час; 0,126 л/сек; 

расход горячей воды составляет 0,035 м3/сут; 0,12 м3/час; 0,126 л/с. 

Требуемый напор на вводе составляет Н=10 м. 

 

4.7.2.2. Хоз-бытовая канализация К1 

Проектируемое здание магазина обеспечивается хозяйственно-бытовой 

канализацией. 

Бытовые стоки отводятся самотеком в проектируемый септик. 

Внутренняя канализация прокладывается из полипропиленовых труб 

ф50мм и ф 100мм по ТУ 2248-043-00284581-2000. Вытяжная часть стояка 

выполнена из чугунных труб. На стояке предусмотрена установка ревизии. 

Объем сточных вод составляет 0,084 м3/сут, 0,237м3/час; 0,252 л/сек.    

 

4.7.3. Наружные сети водоснабжения и канализации 

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды 

проектируемого здания приняты согласно проекта внутренних сантехустройств. 

Водоснабжение   предусматривается от существующей сети водопровода 

150 мм. 

Сеть водопровода проектируется из полиэтиленовых труб Д32 по ГОСТ 

18599-2001 марки «питьевая». 

Водопроводный колодец принят сборным железобетонным по типовому 

решению. 

Наружное пожаротушение предусматривается из системы объединенного 

хозяйственно-противопожарного водоснабжения. Забор воды выполняется из 

проектируемого пожарного гидранта. 

  В соответствии с СТБ 1392-2003 предусматривается установка 

флуоресцентного указателя пожарного гидранта. 

Расход на наружное пожаротушение составляет (согласно ТКП 45-2.02-

316-2018 п.5.1.7 табл.2) – 10 л/с, что обеспечивается проектируемым пожарным 

гидрантом. 

Расход бытовых сточных вод для проектируемого здания магазина принят 

равным водопотреблению. 

Бытовые стоки отводятся самотеком в проектируемый септик. 

Для отвода стоков запроектирована канализационная сеть протяженностью 

4,0м из труб ПВХ Ф110. 

       

4.7.4.  Основные положения по эксплуатации систем ВиК 

Внутренний водопровод 

Система внутреннего холодного водоснабжения должна обеспечивать 

бесперебойную подачу воды к санитарным приборам, водоразборной арматуре и 

должна соответствовать требованиям СНБ 1.04.01-04. 

Все трубопроводные соединения, водоразборная и трубопроводная 

арматура должна быть герметична и не иметь утечек. 

Оборудование, трубопроводы, арматуры должны быть легко доступны для 

осмотра и ремонта, а их поверхность должна быть защищена от коррозии и 

конденсационной влаги. 
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При работе водопровода не должны возникать шум и вибрация. 

Трубопроводы должны быть прочно прикреплены к строительным 

конструкциям. 

Система внутреннего водопровода должна испытываться, 

дезинфицироваться и промываться в соответствии с требованиями действующих 

технических и санитарных норм. 

Внутренняя канализация. 

Система внутренней канализации должна обеспечивать бесперебойный 

прием и отведение сточных вод от установленных санитарно-технических 

приборов и технологического оборудования и соответствовать требованиям ТКП 

45-4.01-319-2018 «Системы внутреннего водоснабжения и канализации зданий». 

Температура сточных вод, поступающих в систему канализации из 

пластмассовых труб, должна соответствовать требованиям проектной и 

нормативно-технической документации. 

Все трубопроводы и устройства на их системы внутренней канализации 

должны быть доступны для их монтажа, демонтажа и эксплуатации. 

Наружные сети водопровода и канализации. 

При эксплуатации внешних сетей и сооружений необходимо: 

-содержать сетевые сооружения в исправном состоянии, наблюдать за их 

сохранностью; 

-обеспечить оптимальный гидравлический режим работы сети и 

сооружений; 

-содержать в исправном состоянии арматуру и регулирующие устройства в 

сетях, обеспечивать их сохранность; 

-предупреждать и устранять в кратчайшие сроки аварии на сетях. 

 

4.7.5.  Энергетическая эффективность 

Для подключения к существующим сетям прокладка производственной 

канализации и водопровода проектом предусмотрена по наикратчайшим 

расстояниям с выбором минимально-допустимых диаметров трубопроводов. 

Глубина заложения трубопроводов выбрана наименьшая. Материал 

трубопроводов выбран исходя из технико-экономических показателей и 

длительного срока эксплуатации. 
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4.8. Наружное и внутреннее газоснабжение 

4.8.1. Общие положения 

Строительный проект разработан на основании технических условий 

№04/2727 от 12.09.2019г. и в соответствии с требованиями ТКП 45-4.03-267-2012 

«Газораспределение и газопотребление», «Правил по обеспечению 

промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь», 

ТКП 45-4.03-257-2012 «Газопроводы из полиэтиленовых труб» с изм.1. 

Проектом предусматривается газоснабжение природным газом мини-

котельной. 

Газопровод запроектирован подземной прокладки. Источником 

газоснабжения является ГРП г.Быхов. Место врезки существующий газопровод 

низкого давления Ø90мм Р=0,0015-0,0025МПа согласно исполнительной 

документации объекта «Уличный распределительный газопровод с 

газопроводами вводами по ул.М.Горького, ул.Дзержинского» (Арх. № 17/012А-

1). 

В качестве топлива используется природный газ с низшей теплотворной 

способностью Q = 8030 ккал/м3 с удельным весом J=0,73 кг/м3. 

 

4.8.2. Наружные газопроводы 

Проектом предусматривается прокладка газопровода низкого давления Г1 

– 0,002МПа из полиэтиленовых труб ПСП ГАЗ Борисовского завода 

пластмассовых изделий и фасонных частей "Промтехгазопластик" г. Брест, 

стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 

Диаметр газопровода и давление в точке подключения принят согласно ТУ 

«Могилевоблгаз». 

Протяженность подземного газопровода составляет Г1 – 39,0м. 

Газопровод прокладывается от места врезки по ул.М.Горького в районе 

ж.д.№23 г.Быхов и проходит по территории объекта к мини-котельной. 

Основанием под газопровод будет служить песок мелкий. Изыскания 

выполнены в сентябре 2019 г. ООО «Белгеоцентр». 

Охранная зона газопровода низкого давления - 2,0м, от оси трубопровода. 

Сварку и монтаж полиэтиленовых труб вести аппаратами «FRIAMNT» 

согласно руководству по монтажу «FRIALEN», ТКП 45-4.03-257-2012 

«Газопроводы из полиэтиленовых труб». На расстоянии 0,6 м над газопроводом 

проложить сигнальную ленту/Борисовский завод полимерных труб/. 

Допустимый радиус изгиба полиэтиленового газопровода – п. 5.1.4 ТКП 

45-4.03-257-2012 «Газопроводы из полиэтиленовых труб». 

Расстояние по горизонтали и вертикали между газопроводами и другими 

коммуникациями должны быть не менее величин указанных в табл. 12.4, 12.5, 

СНБ 3.01.04-02 «Градостроительство. Планировка и застройка населенных 

пунктов». Испытание наружного газопровода производить давлением по СНиП 

3.05.02-88 «газоснабжение» с изм. 1-3. 

 

4.8.3. Внутреннее газоснабжение 

Внутренний газопровод запроектирован из стальных электросварных труб 

по ГОСТ 10704-91, водогазопроводных по ГОСТ 3262-75. Трубы заказывать с 
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гарантированными прочностными характеристиками. Сварные швы сварных 

электросварных труб должны быть равнопрочные основному металлу. 

Проектом предусматривается подключение в мини-котельной двух 

аппаратов отопительных водогрейных ARISTON CLAS Х SYSTEM 24 FF 24кВт. 

Расход газа на котел ARISTON CLAS Х SYSTEM 24 FF 24кВт – 1,0-

2,7м³/час; 

Общий расход газа составит – 5,4м³/час. 

Давление газа перед горелками приборов не более 0,0015-0,0025МПа. 

Для коммерческого учета газа предусматривается установка счетчика 

газового ультразвукового БУГ-01 G-25 который обеспечивает учет газа с 

относительной суммарной погрешностью 1,5% в пределах Gmin-max=0.25-

40.0м³/час. 

На вводе в мини-котельную устанавливается электромагнитный клапан для 

отключения подачи газа: при отключении электроэнергии; при появлении 

загазованности более 10 % от нижнего концентрационного предела 

воспламеняемости газа в помещении котельной; при сробатывании датчиков 

контроля концентрации окиси углерода; при срабатывании не менее двух 

извещателей автоматической пожарной сигнализации. 

Крепление трубопроводов выполнить по серии 5.905-8 «Узлы и детали 

крепления газопроводов», подключение аппарата отопительного производится 

трубой гибкой нержавеющей. 

Монтаж, испытания и сдачу газопроводов в эксплуатацию ввести в 

соответствии с требованиями «Правил по обеспечению промышленной 

безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь». 

После монтажа и испытаний газопроводы окрасить водостойкими 

лакокрасочными покрытиями за 2 раза. 

 



   
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

       

68/19-00-ОПЗ 

Лист 

      
 

Изм. Кол. Лист №док Подпись 1.1.1.1 Дата 

 

 

 
30 

4.9. Тепломеханическая часть 

4.9.1. Общая часть 

Данный проект выполнен согласно задания на проектирование, письма-

заказа, требований  СНИП II-35-76 "Котельные установки", П1-03 к СНиП II-35-

76 "Проектирование автономных и крышных котельных" и "Правил устройства и 

безопасной эксплуатации  паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа 

(0,7 кгс/см ) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 388 К 

(115 °C).  Согласно, задания на проектирование, проектом предусматривается 

строительство нового магазина 

   

4.9.2. Решения по источнику теплоснабжения 

Проектируемая мини-котельные предназначена, для теплоснабжения 

систем отопления, тепловых завес и нужд горячего водоснабжения.    

Проектом устанавливается каскадная система с котлами "Ariston Genus Evo 

HP45" фирмы ARISTON. 

Категории помещений мини-котельных – Г1. 

Топливо – природный газ с теплотворной способностью Q-8030ккал/нм3 

Системы теплоснабжения – закрытые. 

По надежности отпуска тепла потребителям мини-котельные относится ко 

второй категории. 

 

4.9.3. Технические характеристики устанавливаемых котлов: 

Котел водогрейный "Ariston Genus Evo HP45": 

 - Номинальная производительность Q-45кВт 

 - Рабочее давление воды 0,3МПа 

 - Максимальная температура воды на выходе из котла - 80 0С 

 - Максимальная температура воды на входе в котел - 60 0С 

 - Коэффициент полезного действия – 93,7% 

 - Температура дымовых газов за котлом 62 0С 

 

4.9.4. Тепловые нагрузки 

Тепловые нагрузки взяты в соответствии с заданием разделов ОВ и ВК. 

Тепловые нагрузки на три режима работы котельной приведены в таблице 

1. 

Таблица 1.   

  

 

Потребители 

Расчетные расходы тепла ВТ/ккал/ч 

На 

отопление 

и 

вентиляцию 

На горячее 

водоснабже-

ние 

На 

технологи-

ческие 

нужды 

Общие 

Макс. зимний 

режим при Т=-24 
0С 

38862*  

(33416) 

7680   

(6000) 

 

- 

46542  

(39416) 
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В режиме 

наиболее 

холодного месяца  

Т=-6.5 0С 

22670  

(19493) 

7680   

(6000) 

 

- 

30350  

(25493) 

Средний 

отопительный  

Т=-1.5 0С 

18044  

(15515) 

7680   

(6000) 

 

- 

25724  

(21515) 

 

В летнем режиме 

 

- 

7680  

(6000) 

 

- 

7680  

(6000) 

* включая 27270Вт. отопление, 11592Вт. тепловые завесы. 

** при включении протока воды, ресурсы котла используются на нагрев 

воды. 

 

4.9.5. Тепловой схемой 

Тепловой схемой мини-котельной, предусматривается приготовление 

теплоносителя с температурой 85-60 0С и отпуском теплоносителя потребителю, 

на нужды теплоснабжения объекта с количественно-качественным 

регулированием для систем отопления, вентиляции, и нужд горячего 

водоснабжения. 

Приготовление горячей воды и качественное регулирования параметров  

теплоносителя отпускае-мых в систему отопления, осуществляется системой 

автоматизации мини-котельной.  

Схемой предусматривается контроль всех необходимых параметров 

теплоносителя, воды на подпитку сети теплоснабжения и количества тепла 

отпускаемых потребителю.    

Первоначальное заполнение контура системы теплоснабжения и 

дальнейшая подпитка при утечках производится водой из водопровода. 

Давление исходной воды, поступающие в мини-котельные составляет 

P=0.20 МПа. 

Для снятия теплового расширения запроектированного объекта 

предусматривается установка мем-бранного расширительного бака.  

Статическое давление в системе теплоснабжение мини-котельных 

принимается 0.10 МПа. 

 

4.9.6. Топливоснабжение 

Топливо для мини-котельных – природный газ с теплотворной 

способностью Q-8030ккал/нм3. 

Расход природного газа на котел 5.3нм3/ч.  

На входе газопровода в котельную устанавливается счетчик газа, запорный 

электромагнитный клапан и газовая арматура. 

Топливо для мини-котельных – природный газ с теплотворной 

способностью Q-8030ккал/нм3. 

Расход природного газа на котел 2.8нм3/ч.  
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На входе газопровода в котельную устанавливается счетчик газа, запорный 

электромагнитный клапан и газовая арматура. 

 

4.9.7. Отвод дымовых газов 

Удаление дымовых газов от газовых котлов осуществляется приставным 

утепленным газоходом.  

Температура дымовых газов от котлов не менее – 110 0С.  

Приставной утепленный газоход обеспечивает рассеивание вредных 

веществ в атмосфере. 

Удаление дымовых газов от газовых котлов осуществляется приставным 

утепленным газоходом.  

Температура дымовых газов от котлов не менее – 110 0С.  

Приставной утепленный газоход обеспечивает рассеивание вредных 

веществ в атмосфере. 

  

Состав и численность персонала приведен в таблице: 

Должность 
Рабочие смены 

1 смена 2 смена 3 смена 

Оператор 

Слесарь по КИП и А 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Итого - - - 

 

4.9.8. Охрана труда и техника безопасности   

Для обеспечения безопасности обслуживания оборудования 

предусмотрены следующие мероприятия:  

 - тепловыделяющее оборудование, трубопроводы теплоизолированы 

(температура на поверхности изоляции не более 40°С; 

 - трубопроводы маркируются по окраске, показывающей наличие данной 

среды; 

 - оборудование оснащено необходимыми средствами защиты при 

отклонении технологических параметров и норм; 

 - предусматривается требуемое нормами освещение помещений котельной 

и установленного в нем оборудования. 

 - арматура размещена в местах удобных для обслуживания. 

Мини-котельные должны быть оснащены наглядными плакатами по 

безопасности обслуживания и ремонта оборудования. 

 

4.9.9. Противопожарные мероприятия 

Тепломеханическая часть проекта мини-котельной выполнена с учетом 

требований СНиП-11-35-76 «Котельные установки». 

Категория мини-котельных по взрывной, взрывопожарной и пожарной 

опасности – «Г1». 

Помещение мини-котельных оборудуется первичными средствами 

пожаротушения, огнетушителями. 
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Основные технико-экономические показатели мини-котельной   

                                                                       Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Величина Примечание 

1 Тип установленного 

оборудования котлы "Ariston 

Genus Evo HP45" Q-45 кВт 

шт. 

 

1 

 

 

2 Установленная мощность  кВт 

Гкал/ч 

45 

(0,039) 

 

3 Расчетная 

производительность котлов  

кВт 

Гкал/ч 

45 

(0,039) 

 

4 Годовая выработка тепла  Тыс. ГДж 

Гкал 

327,3 

78,1 

 

5 Годовой отпуск тепла  Тыс. ГДж 

Гкал 

327,3 

78,1 

 

6 Годовое число часов 

использования установленной 

мощности газовой котельной 

час 

 

1816 

 

 

7 Годовой расход условного 

топлива газовой котельной 

тут 

 

11,90 

 

 

8 Удельный расход на 1 Гкал 

отпущенного тепла газовой 

котельной 

кг.ут/Гкал 

 

152 

 

 

9 Численность персонала  чел. -  

 

4.9.10. Энергоэффективность 

В связи с большой удаленностью ближайшего источника теплоснабжения, 

принято решение по строительству индивидуальной мини-котельной. 

В проектируемых мини - котельной применено современное оборудование, 

соответствующее мировым стандартам со следующими основными 

энергосберегающими мероприятиями. 

В мини-котельной предусматривается установка современного котельного 

оборудования работающего в автоматическом режиме и поддерживающего 

температуру теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. 

Качественное регулирование температуры позволяет снизить удельный расход 

топлива на 25% по сравнению с базовым.   Устанавливаемые водогрейные котлы 

имеют моделирующее горелки, которые практически без задержки адаптируются 

к потребности к теплу, уменьшая потребление топлива. 

Использование мини-котельных работающей в автономном режиме 

позволяет исключить строительство тепловых сетей от центральной котельной 

до потребителей, а значит и затраты тепловой и электрической энергии на 

транспортировку теплоносителя. Данное мероприятие экономит не менее 4% 

топлива. 
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На агрегатах и котлах установлены горелки, оснащенные автоматикой 

безопасности и регулирования. В системе отопления и вентиляции 

предусматривается.   Автоматическое регулирование данных систем 

теплоснабжения.  Установлены насосы с малой установочной мощностью.  

Система автоматического регулирования водогрейных котлов полностью 

соответствует Европейскому стандарту по уровню автоматизации, обеспечивает 

автоматическую работу котлов без вмешательства человека с выходом 

оперативной информации на пульт оператора-диспетчера. 

Для учета расходуемого топлива ШРП на площадке, оборудуется 

приборами учета расхода газа. 

Установлены насосы с малой установочной мощностью с использованием 

частотных преобразователей. Все транзитные трубопроводы, включая 

трубопроводы в котельной теплоизолированы.  

Использование котлов с КПД 93,8% по сравнению с КПД 91% для газового 

оборудования в соответствии со СНиП, и исключение тепловых сетей позволит 

экономить 2220нм3 природного газа в год. 

Использование насосов с частотными преобразователями позволит 

экономить 1110 кВт. электрической энергии по сравнению с насосами без 

частотных преобразователей, в год 

 

4.10. Отопление и вентиляция 

Проект отопления и вентиляции разработан на основании СНБ 4.02.01-03 

"Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", ТКП 45-3.02-325-2018 

(33020) "Общественные здания".         

Теплоноситель из мини-котельной имеет расчетные параметры 85-60 °С. 

Система отопления принята горизонтальная однотрубная. В качестве 

нагревательных приборов приняты радиаторы чугунные 2КП-90-500 и 

радиаторы чугунные МС-140М. Для регулирования теплоотдачи отопительных 

приборов проектом предусмотрена установка кранов двойной регулировки на 

подводках к приборам. Систему отопления монтируется из водогазопроводных 

труб по ГОСТ 3262-75.  Расчетные потери давления в системе отопления 

10580Па. 

Выпуск воздуха предусмотрен через краны Маевского и автоматические 

воздуховыпускные клапаны, расположенные в верхних точках систем. 

Опорожнение систем производится через дренажную арматуру, расположенную 

в низших точках систем. 

Системы отопления монтируются из водогазопроводных легких труб под 

накатку резьбы по ГОСТ 3262-75*, при открытой прокладке.   

Трубопроводы системы отопления покрываются комбинированной краской 

БТ-177 по грунтовке ГФ-021 остальные трубопроводы и нагревательные 

приборы окрашиваются масляной краской за 2 раза.  

 Перед нанесением антикоррозионного покрытия производится 

механическая очистка трубопроводов от грязи и химическая от ржавчины. 

Трубопроводы в местах пересечений, внутренних стен, перегородок и 

междуэтажных перекрытий следует прокладывать в гильзах из не горючих 
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материалов. Края гильз должны быть на одном уровне с поверхностью стен, 

перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола. 

Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует 

предусматривать не горючими материалами, обеспечивая предел огнестойкости 

ограждений. 

Запроектированные трубопроводы отопления выполнить из труб стальных 

водогазопроводных легких по ГОСТ 3262-75*.  Трубопроводы теплоснабжения 

выполнить из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. 

Вентиляция в помещениях магазина предусматривается приточно-

вытяжная с естественным побуждением воздуха.  

Приток воздуха в помещения магазина с естественным побуждением не 

организованный. Вытяжка из помещений здания предусмотрена системами ВЕ1-

ВЕ7. 
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4.11. Автоматизация  

4.11.1. Автоматизация газоснабжения внутреннего 

Настоящая часть проекта выполнена в соответствии с ТКП 45-4.03-267-

2012 «Газораспределение и газопотребление», на основании заданий отделов: 

ОГС «Отдел газоснабжения» и согласно ТУ №04/2727 от 19.08.2019 выданных 

«Белтопгаз». 

В соответствии с требованиями ТКП 339-2011 и ПУЭ-85 заземлению 

подлежат металлические корпуса приборов, аппаратов, исполнительные 

механизмы, коробки и т.д. Для заземления используются специально 

проложенные провода и стальные защитные трубы. 

 Электропитание потребителей систем автоматизации осуществляется по 

проекту «ЭМ».  

 Установка и заказ закладных конструкций для приборов температуры и 

давления выполнены в части проекта газоснабжения. 

Автоматизация предусматривается для: 

- электромагнитного запорного клапана газа; 

- сигнализации загазованности котельной;  

- учет газоснабжения; 

 - диспетчеризация газоснабжения. 

Для сигнализации загазованности и закрытия клапана газа в котельной 

предусмотрено:  

 - непрерывный автоматический контроль довзрывных концентраций 

горючих газов в воздухе (с помощью газоанализатора ФСТ-03М); 

  -непрерывный автоматический контроль загазованности угарным газом 

(20мг/м3); 

- автоматическое закрытие запорного клапана YА1 при появлении 

загазованности (10%), при пожаре и отключении электроэнергии; 

 - выдача светозвуковых сигналов на пост сигнализации (панель 

сигнальную ПС-7.1, А1) о срабатывании запорного клапана, достижении 

загазованности 10% НКПР контроля (метан) и достижении загазованности 

угарным газом (20мг/м3). 

Панель сигнальная ПС-7.1 (А1) устанавливается в помещении персонала 

(торговом зале (пом.1) в зоне кассы).  

Щит автоматики контроля загазованности (щит ЩАКЗ) индивидуального 

изготовления. Металлоконструкция щита выбрана по ТУ 4326-005-11233753-99.   

Учет расхода газа происходит с помощью ультразвукового счетчика БУГ-

01 (заказан в проекте «ГСВ») измерение температуры газа происходит с 

помощью съемного датчика температуры ТЕ (компл.), измерение давления 

происходит с помощью датчика давления РЕ (встроенного в корпус 

ультразвукового счетчика БУГ- 01).  

Сбор информации газоснабжения осуществляется с помощью 

оборудования нижнего уровня - щита телемеханики ЩТ (компл., контроллер 

ИНДЕЛ-1734 с GSM модулем и антенной), расположенного       непосредственно       

в помещении мини-котельной и оборудования верхнего уровня, расположенного 

на АРМ диспетчера (ШТМ в составе модуля ИНДЕЛ-1700 с GSM модемом и 
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антенной). Передача данных, между нижнем и верхнем уровнем, осуществляется 

по GSM-каналу. 

В помещении мини-котельной посредством диспетчеризации 

технологического оборудования ведется прием данных от счетчика газа БУГ-01 

(cм. проект «ГСВ»). 

Прокладка электропроводок внутри здания предусматривается кабелями с 

медными жилами частично в металлорукавах, с накладными скобами открыто по 

стенам под потолком и по потолку, частично за подвесным потолком (Г1) 

кабелем с индексом нг(А)-LS 

 

4.11.2. Автоматизация тепломеханических решений 

Настоящая часть проекта выполнена в соответствии с ТКП 45-4.03-267-

2012 «Газораспределение и газопотребление», СНИП II-35-76 «Котельные 

установки», на основании заданий отделов: ОТСВ «Отдел теплоснабжения и 

вентиляции», ОГС «Отдел газоснабжения». 

В соответствии с требованиями ТКП 339-2011 и ПУЭ-85 заземлению 

подлежат металлические корпуса приборов, аппаратов, исполнительные 

механизмы, коробки и т.д. Для заземления используются специально 

проложенные провода. 

  Электропитание потребителей систем автоматизации осуществляется по 

проекту «ЭМ».  

  Установка и заказ закладных конструкций для приборов температуры и 

давления выполнены в сантехнической части проекта. 

Автоматизация предусматривается для: 

 - технологического оборудования мини-котельной (отопительного 

аппарата "ARISTON ");           

  -диспетчерской сигнализации. 

 Управление, регулирование и безопасность отопительного аппарата 

обеспечивается встроенной автоматикой в корпус отопительного аппарата 

заводом-изготовителем (отопительный аппарат "ARISTON " заказан по проекту 

"ТМ"). 

Панель сигнальная ПС-7.1 (А1) устанавливается в помещении торгового 

зала (пом.1). 

Прокладка электропроводок внутри здания предусматривается кабелями с 

медными жилами частично в металлорукавах, с накладными скобами открыто по 

стенам под потолком и по потолку, частично за подвесным потолком (Г1) 

кабелем с индексом нг(А)-LS. 

 

4.11.3. Автоматизация отопления и вентиляции 

Общие сведения 

Настоящая часть проекта выполнена в соответствии с ТКП 45-4.02-322-

2018 «Тепловые сети», на основании заданий отдела ОТСВ «Отопление, 

теплоснабжение и вентиляция», СНБ4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха». 

В соответствии с требованиями ПУЭ-85, ТКП 339-2011 заземлению 

подлежат металлические корпуса приборов, аппаратов, исполнительные 
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механизмы, коробки и т.д.  Для заземления используются специально 

проложенные провода. 

Установка и заказ закладных конструкций для приборов температуры и 

давления выполнен в сантехнической части проекта. 

Автоматизация предусматривается для: 

- воздушно-тепловой завесы У1; 

Управление воздушной тепловой завесой У1 осуществляется от пульта 

коммутации и управления У1-ШУ(комп.).  

Осуществляется регулирование температуры с помощью двухходового 

клапана и насоса на комплектном узле регулирования, выполнена защита 

калорифера от замерзания. Комнатный термостат расположен в обслуживаемом 

помещении.  

Электропитание потребителей систем автоматизации осуществляется по 

проекту «ЭМ».     

Электропроводки выполнить медными кабелями и проводами частично по 

стене скрыто в электротехническом канале, скрыто за подвесным потолком (Г1), 

в местах групповой прокладки предусмотрены кабели с индексом нг(А)-LS. 
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4.12. Слаботочные устройства 

Проект слаботочных устройств выполнены в соответствии с принятыми 

решениями генерального плана, объемно-планировочными решениями, 

представленными заказчиком техническими решениями, данными инженерно-

геологических и инженерно-геодезических изысканий и в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов:   

-ТКП 212-2010 «Линейно-кабельные сооружения электросвязи. Правила 

проектирования»   

- ОСТ 45.42-87 «Проектная документация для строительства предприятий и 

сооружений электросвязи и телевидения. Рабочие чертежи» 

- ТКП 45-2.02-190-2010 «Пожарная автоматика зданий и сооружений. 

Строительные нормы проектирования» 

    -  СНБ 2.02-2-01 «Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре» 

- НПБ 15-2007 «Нормы пожарной безопасности республики Беларусь. 

Область применения автоматических систем пожарной сигнализации и 

установок пожаротушения» 

-ТКП 300-2011 (02140) «Пассивные оптические сети. Правила 

проектирования и монтажа» 

 

Наружные инженерные сети 

Телефонизация. Прокладка волоконно-оптического кабеля ВОК-1 в 

существующей и проектируемой кабельной канализации от ОРШ N 802024, 

расположенного ул. Смолячкого, 40 (2 подъезд) с включением в свободный порт 

стлиттера 1хn. 

 

Устройства связи 

Телефонизация. Настоящим проектом предусматривается абонентская 

пассивная оптическая сеть (PON). Сеть PON позволяет подключиться к сети 

Интернет и телефонной сети общего пользования.               

Абонентская сеть включает: прокладку одноволоконного оптического 

кабеля ВОК-1 до оптической абонентской розетки (ОАР).  

Оптический кабель ВОК-1 прокладывается в электромонтажных коробах.  

Абонентская оптическая розетка устанавливается на высоте 250-700 мм от 

пола и на расстоянии не более 700 мм от электрической розетки. 

Радиофикация выполняется установкой в помещении персонала приемника 

УКВ. 
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4.13. Система видеонаблюдения 

4.13.1. Общие положения 

Проект на систему видеонаблюдения на объекте:  

- Строительство торгового объекта (магазина) по адресу: г. Быхов, 

ул.Аскаленко. 

- разработан, на основании договора и задания на проектирование 

утвержденного Заказчиком. 

Технические решения, принятые в данном проекте, отвечают следующим 

руководящим и нормативным документам: 

РД 28/3.005-2001 Технические средства и системы охраны. Телевизионные 

системы видеонаблюдения (системы охранные телевизионные). Правила 

производства и приемки работ; 

РД 28/3.008-2001 Технические средства и системы охраны. Порядок 

разработки технического задания на проектирование; 

РД 28/3.007-2001 Технические средства и системы охраны. Системы 

охранной сигнализации. Правила производства и приемки работ; 

РД 28/3.009-2001 Технические средства и системы охраны. Обозначения 

условные графические элементов системы; 

РД 28/3.010-2001 Технические средства и системы охраны. Системы 

охранной сигнализации. Состав, порядок разработки, согласования и 

утверждения проектной документации; 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ); 

- Положения о применении систем безопасности и телевизионных систем 

видеонаблюдения (Постановление Совета Министров Республики Беларусь 

11.12.2012 № 1135) 

Разработанная в настоящем проекте система видеонаблюдения не 

предназначена для осуществления охранных функций, применяется отдельно от 

других технических средств охраны. 

 

4.13.2. Описание и характеристика объекта 

Защищаемый объект - представляет собой устройство видеонаблюдения на 

автомобильной стоянке торгового объекта, участка улицы Аскаленко и улицы 

Горького вблизи этого торгового объекта.  

Видеорегистратор, монитор установлены в помещении персонала №6-по 

экспликации. 

Необходимое количество камер и зоны просмотра, место установки 

приемно-контрольного оборудования системы видеонаблюдения определены 

требованиями Заказчика. 

 

4.13.3. Основные технические решения 

Система видеонаблюдения построена на базе видеорегистратора, 

установленного на объекте согласно техническому заданию. Вся информация 

сводится в помещении персонала №6 - по экспликации, в котором установлен 

монитор ЖК, видеорегистратор. Камеры видеонаблюдения устанавливаются, 

согласно установленным чертежам, прилагаемым к данной пояснительной 



   
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

       

68/19-00-ОПЗ 

Лист 

      
 

Изм. Кол. Лист №док Подпись 1.1.1.1 Дата 

 

 

 
41 

записке, на потолках и стенах на высоте не менее 2.5 м. от уровня пола. 

Видеокамеры подключаются к видеорегистратору кабелем U/UTP PE 4х2х0,52. 

Видеорегистратор предназначен для записи и просмотра видеосигналов от 

видеокамер с помощью внутреннего жесткого диска. Видеорегистратор 

позволяет оператору одновременно с записью вести наблюдение за текущей 

ситуацией на объекте на мониторе или воспроизводить записанную ранее 

информацию. Запись ведется в сжатом виде с использованием стандартов MPEG-

4, Н.264 и др. Видеопоток записи на каналах составляет 25 кад,/сек. Видеопоток 

наблюдения на каналах 25 кад./сек. Запись может осуществляться как по 

детектору движения, так и по расписанию. Кроме того, возможно вести запись, 

воспроизведение или наблюдение, используя удаленный компьютер либо по 

локальной сети Интернет. Наличие в регистраторе USB позволяет делать копии 

видеозаписей, их отдельных частей, а также отдельных кадров на внешние 

носители. 

Технические средства системы видеонаблюдения обеспечивают: 

- ручное управление элементами системы; 

- круглосуточное наблюдение за объектом; 

- просмотр изображения от любой видеокамеры из помещения оператора 

или удаленного помещения; 

- круглосуточную видеозапись изображения от всех видеокамер с 

регистрацией времени, даты, номера видеокамеры или названия помещения; 

- воспроизведения видеозаписи для просмотра. 

Обеспечен просмотр изображения с видеокамер, в том числе и в 

полноэкранном режиме. 

Система видеомониторинга работает в круглосуточном режиме работы. 

 

4.13.4. Монтаж оборудования и электропроводов 

Видеорегистратор с монитором (ПЭВМ) размещают на рабочем столе в 

помещении персонала. 

Камеры видеонаблюдения устанавливаются согласно технического задания 

на проектирование в количестве 4 шт. Направление обзора камер уточняется 

Заказчиком. 

К камерам должен быть обеспечен свободный доступ обслуживающего 

персонала. 

Линии видеосигнала и питания к камерам выполняются кабелем U/UTP PE 

4х2х0,52, прокладываем в коробе ПВХ. 

 

4.13.5. Электропитание 

По степени обеспечения надежности электроснабжения приемники систем 

видеонаблюдения относятся к первой категории. 

Основное электропитание оборудования осуществляется от сети 

переменного тока напряжение 220В, 50 Гц и выполняется Заказчиком. 

Заземление электрооборудования выполняется металлическим 

соединением его корпусов с шиной РЕ силового шкафа для чего используется 

(нулевые) защитные проводники питающих кабелей. 
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Монтажные работы выполнят в соответствии с техническими паспортами 

на приборы и оборудование, РД 28/3.007-2005 «Технические средства и системы 

охраны. Правила производства и приемки работ», а также следует учесть 

требования ППБ 01-2014 «Правила пожарной безопасности Республики 

Беларусь». 

 

4.13.6. Требования безопасности 

Техника безопасности организации работ предусматривает проведение 

вводного инструктажа инженером по технике безопасности и по прибытии на 

место предстоящей работы перед доступом к работе получают первичный 

инструктаж на рабочем месте в соответствии с правилами производства и 

приемки работ РД 28/3.007-2001. 

Монтажные работы следует начинать только после выполнения 

мероприятий по технике безопасности и согласно ПУЭ. При работе с ручными 

электроинструментами необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.013. При 

производстве монтажных работ основные требования электробезопасности: 

- Эксплуатация электроустановок должна быть в соответствии с ПУЭ; 

- Все доступные для случайного соприкосновения голые токоведущие 

части электроустановок до 1000В должны быть защищены надежными 

кожухами, щитами; 

- Все временные электроустановки должны соответствовать требованиям 

техники безопасности для постоянных устройств; 

- включать в сеть электроинструмент, переносное освещение и другие 

электроприемники только при помощи специальных рубильников, ящиков, 

распределительных пунктов. Запрещается присоединять электроприемники 

скручиванием проводов. 

 

4.13.7. Организация строительства 

При производстве работ по установке оборудования и прокладке кабелей 

следует учитывать следующие виды опасности: пожароопасность, 

взрывоопасность, электроопасность, опасность травмирования при работе на 

лестницах, лесах строительных, подъемных механизмах. Установка и монтаж 

аппаратуры должны выполняться в соответствии с ПУЭ. 

При работе с клеями, лаками необходимо соблюдать меры 

предосторожности и правила в соответствии с «Правилами техники безопасности 

при работе с огнеопасными и ядовитыми веществами» и по ГОСТа 12.1.007-76 

«ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности». 

К монтажу и наладке технических средств должны допускаться лица, обученные 

правилам пожарной безопасности, прошедшие инструктаж на рабочем месте и 

имеющие квалификацию не ниже третьей группы допуска. 

Монтаж выполняется индивидуальными методами с применением 

механизированного инструмента, специальных приспособлений и механизмов: 

лестница трех-секционная, перфоратор и др. При работе на высоте необходимо 

выполнять Правила по охране труда при работе на высоте с применением 

лестниц, лесов и др.устройств, обеспечивающих условия безопасного 

производства работ. При работе с приставными лестницами следует применять 
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предохранительный пояс, прикрепляемый к конструкции сооружения (при 

высоте 1,3 м.). 

Бытовые и складские помещения для временного хранения материалов, 

оборудования и инвентаря предоставляются Заказчиком строительно-монтажных 

работ. 

 

4.13.8. Расчетные параметры системы видеонаблюдения 

Расчет необходимый для системы видеонаблюдения на объекте 

«Строительство торгового объекта (магазина) по адресу: г.Быхов, ул. Аскаленко» 

пропускной способности канала приведен в таблице1: 

Таблица 1 

1 Размер одного кадра изображения в 

разрешении 752х582 (Н.264-10) 

17,0 Кбайт 

2 Темп записи на каждую камеру 25 Кадров в сек. 

3 Количество видеокамер 

устанавливаемых на объекте 

4 Штуки 

4 Требуемый объем информации для 

передачи по каналу 

= (1)х(2)х(3) 

1700 КБайт/с 

5 = (4)х8 13 600 КБит/с 

6 = (4)х0,0009765625 1,66 МБайт/с 

7 = (4)х0,0078125 13,29 МБит/с 

8 Коэффициент, учитывающий 

передачу по сети служебных 

данных 

1,2  

9 = (7)х(8) 15,95 МБит/с 

 

Расчет необходимой емкости жестких дисков приведен в таблице 2: 

Таблица 2 

1 Размер одного кадра изображения в 

разрешении 1280х1024 (Н.264-10) 

17,0 КБайт 

2 Темп записи на каждую камеру: 25 Кадр(ов) в сек. 

3 Количество кадров/мин. = (2)х60 1 500 Кадров 

4 Количество кадров/час, = (3)х60 90 000 КБайт 

5 Требуемое место на жестком диске 

для записи одной видеокамеры в 

течении 1 часа, = (1)х(4) 

1 530 000 КБайт 

6 Количество часов записи в сутки 24 часов 

7 Требуемый объем для записи одной 

видеокамеры в течении 1 суток, = 

(5)х(6) 

36 720 000 КБайт 

8 Количество видеокамер 

устанавливаемых на объекте: 

4 

 

Штуки 

9 Требуемый объем для записи 1 

видеокамеры в течении 1 суток, 

146 880 000 КБайт 
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=(7)х(8) 

10 Количество суток записи: 30 Суток 

 

11 Требуемый объем для записи 4 

видеокамер в течении 30 суток, 

=(9)х(10) 

4 406 400 000 КБайт 

12 =(11)/1024 4 303 125 МБайт 

13 =(12)/1024 4 202 ГБайт 

14 =(13)/1024 4,11 ТБайт 

Для обеспечения хранения информации со всех видеокамер суммарный 

объем жестких дисков должен составлять не менее 4 Терабайта на объекте 

«Строительство торгового объекта (магазина) по адресу: г.Быхов, ул.Аскаленко». 
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4.14. Система пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления 

эвакуацией 

4.14.1. Общие положения и назначение установки 

Настоящее техническое решение предусматривает оборудование системой 

пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре объекта: Строительство 

торгового объекта (магазина) по адресу: г. Быхов, ул. Аскаленко. 

В составе системы пожарной сигнализации защищаемого объекта 

проектом предусматривается оборудование СПИ, обеспечивающее передачу 

сигналов о пожаре и неисправности пожарной автоматики на пункт 

диспетчеризации пожарной автоматики МЧС (ТКП 45-2.02-317-2018). 

Предусмотрен комплексный подход с условием взаимодействия всех 

систем, осуществляющих противопожарную защиту объекта и с учетом 

необходимой эксплуатационной надежности. Обеспечены условия для 

дальнейшего развития, модификации и возможных изменений системы 

пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в процессе эксплуатации 

объекта. 

 

4.14.2. Основание для разработки проекта и исходные данные 

Рабочий проект разработан на основании договора и технического задания 

на разработку проектной документации, выданного Заказчиком на объект: 

Строительство торгового объекта (магазина) по адресу: г. Быхов, ул. Аскаленко. 

Получены исходные данные: 

- техническое задание от заказчика; 

- архитектурно-планировочные решения объекта. 

 

4.14.3. Перечень нормативных документов 

Рабочий проект разработан в соответствии с действующими нормами, 

правилами, стандартами и удовлетворяет требованиям по охране окружающей 

среды.  

ГОСТ 27.990-88 

«Средства охранной, пожарной и охранно-

пожарной сигнализации. Общие технические 

требования». 

ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования». 

ГОСТ 12.1.003-81 
«ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и 

определения». 

СТБ 11.0.02-95 
«ССПБ. Пожарная безопасность. Общие термины 

и определения». 

РД 25.953-90 

«Системы автоматические пожаротушения, 

пожарной, охранно-пожарной сигнализации. 

Обозначения условные графические элементов 

связи». 
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ТКП 45-2.02-317-2018  «Пожарная автоматика зданий и сооружений». 

СНБ 2.02.02-01 

(табл.13) 

«Эвакуация людей из зданий и сооружений при 

пожаре». 

ТКП 45-2.02-315-2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».  

НПБ 15-2007 

«Нормы пожарной безопасности Республики 

Беларусь. Область применения автоматических 

систем пожарной сигнализации и установок 

пожаротушения». 

ППБ Беларуси  

01-2014 

«Правила пожарной безопасности Республики 

Беларусь». 

ПУЭ 
«Правила устройства электроустановок». Издание 

№ 6. 

 

«Перечень технических средств пожарной 

автоматики, разрешенных к применению на 

территории РБ». 

 

Инженерные решения проекта не затрагивают несущей способности 

конструкций проектируемого объекта. 

 

4.14.4. Краткая характеристика объекта и защищаемых помещений 

Проектируемый объект – представляет собой отдельно стоящее 

одноэтажное здание. Стены здания кирпичные, полы и перекрытия 

железобетонные. Проектируемый объект частично оборудован подвесными 

потолками. За подвесными потолками проложены одиночные провода цепей 

освещения. 

Проектируемый объект не оборудован автоматической системой пожарной 

сигнализации и оповещением людей о пожаре. В процессе проектирования было 

принято решение оборудовать автоматической системой пожарной сигнализации 

и оповещением людей о пожаре проектируемый объект с выводом сигналов 

«Пожар», «Неисправность» на пункт диспетчеризации пожарной автоматики 

МЧС. 

Согласно ТКП 45-2.02-315-2018 (Пожарная безопасность зданий и 

сооружений) проектируемый объект относится к классу: - Ф3.1. Степень 

огнестойкости здания - III. Класс сложности К-4.  

 

4.14.5. Основные технические решения 

Проектируемый объект подлежит оборудованию автоматической системой 

пожарной сигнализации и оповещению людей о пожаре, выбор технических 

средств которой произведен в соответствии с требованиями нормативных 

документов РБ, а также на основании анализа конструктивно-строительных 
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характеристик, технологических особенностей защищаемых помещений и 

расположения в них материальных ценностей. 

В качестве приемно-контрольного прибора пожарной сигнализации принят 

прибор «ПС8-МС». Прибор установлен в кассовой зоне торгового зала (№1 по 

экспликации) с постоянным пребыванием персонала в рабочее время. 

Для визуального контроля дежурным персоналом объекта за состоянием 

системы пожарной сигнализации, проектом предусмотрена установка 

светозвукового оповещателя на фасаде здания на высоте не менее 2,5 метра от 

уровня земли, в соответствии с требованиями п.13.7, ТКП 45-2.02-317-2018. 

Прибор «ПС8-МС» обеспечивает контроль состояния шлейфов системы 

пожарной сигнализации и выдачу сигналов оповещения на технические средства 

оповещения, а также позволяет формировать сигнал для передачи извещений об 

изменении состояния шлейфов пожарной сигнализации на оборудование СПИ, 

обеспечивающее передачу сигналов о пожаре и неисправности пожарной 

автоматики на пункт диспетчеризации пожарной автоматики МЧС (ТКП 45-2.02-

317-2018). 

Приборы пожарной автоматики следует устанавливать на стенах, 

перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов либо 

материалов группы горючести Г1. Установка указанного оборудования на 

конструкциях, выполненных из горючих материалов, допускается при условии 

защиты этих конструкций металлическим листом толщиной не менее 1 мм или 

другим листовым негорючим материалом толщиной не менее 10 мм. При этом 

листовой материал должен выступать за контур устанавливаемого оборудования 

не менее чем на 100 мм. 

Емкость всей системы составляет 8 шлейфов. Подключено 7 шлейфов. Для 

санкционирования доступа к управлению системой предусмотрено устройство 

доступа, установленное на корпусе прибора. 

Система пожарной сигнализации устанавливается в помещениях в 

соответствии с требованиями НПБ 15-2007. Для обнаружения возгорания на 

ранней стадии пожара система пожарной сигнализации организована с 

использованием дымовых и тепловых пожарных извещателей. 

При срабатывании извещателя прибор с помощью реле сброса снимает 

напряжение в шлейфе (на 4 секунды), сбрасывая извещатель в состояние 

«Норма», и выдает сигнал «Внимание». При повторном срабатывании любого 

извещателя в этом же шлейфе, в течении запрограммированного времени 

(времени верефикации) прибор выдает сигнал «Пожар». При поступлении 

сигнала «Пожар» прибор формирует управляющий сигнал на включение 

системы оповещения людей о пожаре и передачи извещений на оборудование 

СПИ, обеспечивающее передачу сигналов о пожаре и неисправности пожарной 

автоматики на пункт диспетчеризации пожарной автоматики МЧС (ТКП 45-2.02-

317-2018). 

В каждом защищаемом помещении определена установка не менее двух 

извещателей с условием максимально раннего обнаружения возгорания, не 

превышая величин, указанных в ТКП 45-2.02-317-2018.  

Для сообщения при визуальном обнаружении пожара предусматривается 

установка ручных пожарных извещателей. Установка ручных извещателей 
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предусмотрена на путях эвакуации, на стенах со свободным доступом к 

извещателю. РПИ следует устанавливать на высоте (1,4±0,2) м от уровня пола.  

Шлейфы системы пожарной сигнализации, прокладываемые за 

подвесными потолками, выполнить кабелем КСВВнг(А)-LS 2х0,50 в коробе 

монтажном ПВХ по стенам и потолкам. Шлейфы системы пожарной 

сигнализации, прокладываемые не за подвесными потолками, выполнить 

кабелем КСВВ 2x0,5 в коробе монтажном ПВХ по стенам и потолкам. Спуски к 

ручным пожарным извещателям защитить коробом монтажным ПВХ. 

В конце теплового шлейфа пожарной сигнализации проектом 

предусмотрена установка устройства УШК-01 (ВУОС), обеспечивающее 

визуальный контроль его включенного состояния. 

Выбор типов автоматических пожарных извещателей в зависимости от 

назначения помещений определен по таблице П.1, приложение П, ТКП 45-2.02-

317-2018. Выбор мест установки ручных пожарных извещателей предусмотрен в 

соответствии с требованиями п. 12.10 и приложения Р, ТКП 45-2.02-317-2018. 

Площадь, контролируемая одним извещателем, расстояние между ними и до 

стены определены по таблице № 2, 5, (ТКП 45-2.02-317-2018). 

Типы выбранных пожарных извещателей наиболее полно соответствуют 

особенностям защищаемых помещений, а также они наиболее удобны в 

эксплуатации, разрешены к применению и экономически выгодны. 

 

4.14.6. Система оповещения людей о пожаре 

Устройство системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 

на объекте осуществляется в целях организации управления эвакуацией и 

непосредственно управления процессом эвакуации. 

Оповещение людей о пожаре, находящихся на объекте, предусматривается 

с учетом объемно-планировочных и конструктивных решений объекта, дефицита 

времени эвакуации людей (необходимого времени эвакуации), качественного 

состава людских потоков и их подготовленности к собственному спасению. 

Выбор типов СО осуществляется с учетом функционального назначения 

объекта и одного из нормативных показателей (площади этажа здания, 

вместимости, этажности) в соответствии с требованиями табл. 13, п.5.1 СНБ 

2.02.02-01. 

На проектируемом объекте предусматривается система оповещения людей 

о пожаре СО-1 (СНБ 2.02.02-01). Система СО-1 предусматривает способ 

оповещения звуковой (звонки, тонированный сигнал). Система СО-1 

предусматривает оповещение во всех помещениях объекта с постоянным или 

временным пребыванием людей с учетом п.С.5, приложение С, ТКП 45-2.02-317-

2018. 

Для оповещения людей о пожаре предусмотрена установка светозвуковых 

указателей и оповещателей. Шлейфы системы оповещения подключить к 

проектируемому приемно-контрольному прибору пожарной сигнализации «ПС8-

МС». 

Шлейфы системы оповещения, прокладываемые за подвесными 

потолками, выполнить кабелем КСВВнг(А)-LS в коробе монтажном ПВХ по 

стенам и потолкам. Шлейфы системы оповещения, прокладываемые не за 
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подвесными потолками, выполнить кабелем КСВВ в коробе монтажном ПВХ по 

стенам и потолкам.  

Необходимое сечение проводов сетей оповещения выбирается исходя из 

допустимого падения напряжения 10% (ПУЭ п.п.6.1.10). 

 

РАСЧЕТ СЕЧЕНИЯ ПРОВОДОВ СЕТЕЙ ОПОВЕЩЕНИЯ ЛИНИИ ШСО-1: 

№ участка 

цепи 

(оповещатель) 

Ток на 

участке цепи, 

А(I) 

Длина 

участка цепи, 

м(L) 

Напряжения в 

точках Un(В) 

1/1 0,08 5 11,622 

1/2 0,04 2 11,514 

1/3 0,08 5 11,297 

1/4 0,08 23 10,800 

Диаметр, мм2 = 0,4026 / Сечение, мм2 = 0,1273 

Шлейф системы оповещения линии ШСО-1 выполнить кабелем 

КСВВнг(А)-LS 2х0,50 в коробе монтажном ПВХ по стенам и потолкам. 

 

РАСЧЕТ СЕЧЕНИЯ ПРОВОДОВ СЕТЕЙ ОПОВЕЩЕНИЯ ЛИНИИ ШСО-2: 

№ участка 

цепи 

(оповещатель) 

Ток на 

участке цепи, 

А(I) 

Длина 

участка цепи, 

м(L) 

Напряжения в 

точках Un(В) 

2/1 0,08 10 11,400 

2/2 0,08 20 10,800 

Диаметр, мм2 = 0,3418 / Сечение, мм2 = 0,0917 

Шлейф системы оповещения линии ШСО-2 выполнить кабелем 

КСВВнг(А)-LS 2х0,50 и кабелем КСВВ 2х0,5 в коробе монтажном ПВХ по 

стенам и потолкам. 

Размещение оповещателей выполнить в соответствии с требованиями 

п.С.5, приложение С, ТКП 45-2.02-317-2018. Оповещатели размещают на 

расстоянии от потолка до верхней части оповещателя не менее 0,15 м, но не 

более 3 м от уровня пола до нижней части оповещателя.  

Расчет звукового давления для проектируемого объекта производим по 

ТКП 45-2.02-317-2018. 

Уровень фона шума для оповещаемых помещений, согласно таблицы С.2, 

принимаем равным: Pшум= 55 дБ. 

Превышение уровня звукового давления над шумовым фоном для 

звуковых оповещателей, согласно п.С.14, принимаем равным: Pпревыш.= 10 дБ. 

Нормативное звуковое давление для оповещаемых помещений, согласно 

п.С.14, принимаем равным: Pнорм.= (Pшум + Pпревыш.) = 55 + 10 = 65 дБ. 

Рисунок 1. (определение максимально удаленной точки). 
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Согласно чертежам, на проектируемом объекте максимально удаленная 

точка от оповещателя в помещении находится на расстоянии L = 8,7 м. (см. 

Рисунок 1). 

Зависимость ослабления звукового давления от расстояния приведена на 

Рисунке С.1 (ТКП 45-2.02-317-2018). 

Рисунок С.1.  (график зависимости ослабления звукового давления от 

расстояния до источника звука). 

 

По графику на Рисунке СУ.1 - ослабление звукового давления принимаем 

равным: Pослаб.= 18 дБ. 
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Уровень звукового давления указателя АСТО-12С, согласно паспорта, 

принимаем равным: Pоповещ.= 90 дБ. 

Определим уровень звукового давления в наиболее удаленной точке: 

Pрасч.= (Pоповещ. - Pослаб.) = 90 – 18 = 72 дБ. 

Определим уровень превышения звукового давления, создаваемого 

оповещателем, над уровнем фона шума: Р = (Pрасч. – Pшум) = 72 – 55 = 17дБ.  

Условие по превышению уровня звукового давления над шумовым фоном 

для звуковых оповещателей, согласно п.С.14, выполняется: P > Pпревыш.= 17дБ > 

10дБ. 

Pрасч.> Pнорм. = 72дБ > 65дБ - условие выполняется. 

Условие, согласно п.С.14, по уровню звукового давления в пределах 85–

110 дБ выполняется. Расчет звукового давления для других помещений 

выполняется аналогично. 

 

4.14.7. Монтаж оборудования и электропроводов 

Монтаж технических средств пожарной сигнализации и оповещения 

следует производить в строгом соответствии с проектом. Все отступления от 

проектного решения должны быть согласованны с проектной организацией и 

органами надзора в письменном виде, с обоснованным расчетом, 

подтверждающим надежность противопожарной защиты здания по этим 

отступлениям от проекта. 

Монтажная организация должна перед работами ознакомиться с проектом 

и изучить применяемое оборудование. 

Монтаж необходимо осуществлять в определенной последовательности: 

- проверка наличия закладных устройств, отверстий на сквозной проход 

провода; 

- произвести разметку трасс; 

- осуществить крепление коробов, кабель-каналов и труб ПВХ в указанных 

местах; 

-  произвести монтаж проводов и кабелей в соответствии с разделом 16, 

ТКП 45-2.02-317-2018;   

- произвести установку извещателей; 

- произвести установку приемно-контрольного прибора, модулей 

расширения и источников питания в соответствии с разделом 13, ТКП 45-2.02-

317-2018; 

- по очереди подключать шлейфы сигнализации (при появлении сигнала 

«Неисправности» на ППКП в ШС устранить эти неисправности);  

- провести индивидуальные испытания прибора, включив по очереди все 

извещатели в ШС; 

- проверить работу выходных реле и реле сброса. 

Этап комплексного опробования осуществляется после окончания всех 

монтажных работ и индивидуальных испытаний. В очередности: 

- проверить работоспособность всех управляемых устройств; 

- подключить кабели внешнего управления; 

- вывести все установки в рабочие режимы; 

- произвести комплексное опробование установок. 
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4.14.8. Электропитание 
По степени обеспечения надежности электроснабжения приемники систем 

пожарной сигнализации относятся к первой категории. 

При переходе на резервное электропитание аккумуляторы обеспечивают 

работоспособность системы пожарной сигнализации в дежурном режиме не 

менее 24-х часов, в режиме «ТРЕВОГА» – не менее 3-х часов. 

 

Таблица расчета емкости аккумуляторов: 

Дежурный 

режим
Всего

Тревожный 

режим
Всего

Прибор "ПС8-МС" 1 75 75 200 200

Шлейф пожарный дымовой 3 11 33 35 105

Светозвуковой указатель "АСТО-12С" 5 0 0 80 400

Светозвуковой оповещатель "ЗОС-3М" 1 10 10 40 40

I общ. = 118 I общ. = 745

Ток потребления в 

тревожном режиме, А*ч.                  

(I общ. * 3)/1000

Наименование

Прибор "ПС8-МС" в сборе со всеми                                  

дополнительными модулями.
2,83

ВСЕГО:

Ток потребления мА

Кол.Наименование

Прибор "ПС8-МС" (1 шт.).

6,33

Ток потребления в 

дежурном режиме, А*ч.                                   

(I общ. * 24)/1000

ВСЕГО + 25%:

2,235

 

Общее потребление прибора в дежурном режиме составляет: (I общ.) = 118 

мА. 

Общее потребление прибора в тревожном режиме составляет: (I общ.) = 

745 мА. 

Из анализа расчета емкости аккумулятора выбираем АКБ 7А*ч 

установленного в корпусе прибора. 

Электроснабжение оборудования системы пожарной сигнализации 

выполняет заказчик. Оборудование необходимо заземлить.  

 

4.14.9. Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

К обслуживанию установки допускаются лица, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности с отметкой в журнале. Электромонтеры должны быть 

обеспечены защитными средствами прошедшими соответствующие 

лабораторные испытания. 

Все электромонтажные работы должны производиться с соблюдением 

требований ПУЭ. 
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При производстве монтажных работ соблюдать требования                   ТКП 

45-1.03-44-2006 «Техника безопасности в строительстве», «Правила 

эксплуатации установок потребителей», «Правила техники безопасности и 

технической эксплуатации электроустановок». 

При производстве строительно-монтажных работ рабочие места должны 

быть оборудованы приспособлениями, обеспечивающими безопасность 

производства работ.  

При работе с электроустановками вывешивать предупредительные 

плакаты. Электромонтажные работы в действующих установках производить 

только после снятия напряжения. Пусконаладочные работы следует проводить в 

соответствии с требованиями СНиП 3.05.06. 
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4.15. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 
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4.16. Энергетическая эффективность 

В связи с большой удаленностью ближайшего источника теплоснабжения, 

принято решение по строительству индивидуальной мини-котельной. 

В проектируемых мини - котельной применено современное оборудование, 

соответствующее мировым стандартам со следующими основными 

энергосберегающими мероприятиями. 

В мини-котельной предусматривается установка современного котельного 

оборудования, работающего в автоматическом режиме и поддерживающего 

температуру теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. 

Качественное регулирование температуры позволяет снизить удельный расход 

топлива на 25% по сравнению с базовым.   Устанавливаемые водогрейные котлы 

имеют моделирующее горелки, которые практически без задержки адаптируются 

к потребности к теплу, уменьшая потребление топлива. 

Использование мини-котельных работающей в автономном режиме 

позволяет исключить строительство тепловых сетей от центральной котельной 

до потребителей, а значит и затраты тепловой и электрической энергии на 

транспортировку теплоносителя. Данное мероприятие экономит не менее 4% 

топлива. 

На агрегатах и котлах установлены горелки, оснащенные автоматикой 

безопасности и регулирования. В системе отопления и вентиляции 

предусматривается.   Автоматическое регулирование данных систем 

теплоснабжения.  Установлены насосы с малой установочной мощностью.  

Система автоматического регулирования водогрейных котлов полностью 

соответствует Европейскому стандарту по уровню автоматизации, обеспечивает 

автоматическую работу котлов без вмешательства человека с выходом 

оперативной информации на пульт оператора-диспетчера. 

Для учета расходуемого топлива ШРП на площадке, оборудуется 

приборами учета расхода газа. 

Установлены насосы с малой установочной мощностью с использованием 

частотных преобразователей. Все транзитные трубопроводы, включая 

трубопроводы в котельной теплоизолированы.  

Использование котлов с КПД 93,8% по сравнению с КПД 91% для газового 

оборудования в соответствии со СНиП, и исключение тепловых сетей позволит 

экономить 2220нм3 природного газа в год. 

Использование насосов с частотными преобразователями позволит 

экономить 1110 кВт. электрической энергии по сравнению с насосами без 

частотных преобразователей, в год. 

 

 Для подключения к существующим сетям прокладка производственной 

канализации и водопровода проектом предусмотрена по наикратчайшим 

расстояниям с выбором минимально-допустимых диаметров трубопроводов. 

Глубина заложения трубопроводов выбрана наименьшая. Материал 

трубопроводов выбран исходя из технико-экономических показателей и 

длительного срока эксплуатации. 
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5. Перечень исходных данных 

1. Письмо-запрос на разработку проектно-сметной документации № б/н от 14 

августа 2019г. 

2. Задание на проектирование 

3. Дополнение №1 к заданию на проектирование 

4. Решение Быховского районного исполнительного комитета №11-11 от 26 

февраля 2018г. 

5. Решение Быховского районного исполнительного комитета об 

осуществлении компенсационных посадок №9-1 от 18 февраля 2020г. 

6. Архитектурно планировочное задание №2-25 от 27 февраля 2018г. 

7. Договор аренды земельного участка от 24 ноября 2017г. 

8. Акт выбора земельного участка № б/н от 28 августа 2017г. 

9. Паспорт на земельный участок №2269 от 20 апреля 2017г. 

10. Уведомление о внесении исправлений в документы единого 

государственного реестра недвижимости имущества, прав на него и сделок 

с ним №4989 от 11 декабря 2018г. 

11. Свидетельство о государственной регистрации №702/21-21110 от 22 

декабря 2017г. 

12. Акт выбора места размещения земельных участков для строительства 

подземной канальной линии электропередачи, водопровода, газопровода и 

подземной кабельной линии связи от 14 января 2020г. 

13. Заключение УЗ «Быховский районный центр гигиены и эпидемиологии» 

№13 от 01 февраля 2018г. 

14. Информация о сменности производства строительно-монтажных работ от 

04 октября 2019г. 

15. Информация о финансировании объекта № б/н от 04 октября 2019г. 

16. Информация о том, что объект не попадает в санитарные зоны 

артезианских скважин г.Быхова №143 от 30 августа 2019г. 

17. Информация о том, что в границах расположения объекта природные 

территории, подлежащие специальной охране, отсутствуют №232 от 22 

августа 2019г. 

18. Информация об инженерной организации № б/н от 14 августа 2019г. 

19. Информация о том, что объект не расположен в исторической части 

г.Быхова и не включен в охранную зону памятников историко-культурного 

наследия РБ №1-29/300 от 20 августа 2019г. 

20. Согласование с областным архитектором ;42 от 18 февраля 2020г. 

21. Согласование с районным архитектором №68/19-01 от 04 февраля 2020г. 

22. Согласованная топографическая съемка №1424/19. ИЗ от 14 августа 2019г. 

(ИП Шинко В.Н.) 

23. Справка о невозможности подключения к тепловой сети №14 от 22 

февраля 2019г. 

24. Справка о фоновых концентрациях №27-9-8/1931 от 09 сентября 2019г. 
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25. Справка о расположении гидрантов №142 от 20 августа 2019г. 

26. Технические условия РУП «Белтелеком» №6-6/501 от 05 сентября 2019г. 

27. Технические условия на водопровод и канализацию №10/18 от 31 января 

2018г. (продлены до 31 декабря 2020г.) 

28. Технические условия на водопровод и канализацию на период 

строительства №141/19 от 09 октября 2019г. 

29. Технические условия на вынос кабельной линии 0,4кВ №1257 от 17 

октября 2019г. 

30. Технические условия на подключение к системе газоснабжения 

природным газом №04/2727 от 19 августа 2019г. 

31. Технические условия на ливневую (дождевую) канализацию №38 от 08 

октября 2019г. 

32. Технические условия ОГАИ Быховского РОВД №490-ОГАИ от 13 августа 

2019г. 

33. Технические требования Учреждения «Могилевское областное управление 

министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» №43-02-

21/116-ТТ от 14 октября 2019г. 

34. Технические условия на благоустройство № б/н от 04 октября 2019г. 

35. Технические условия на инженерное обеспечение на период строительства 

(вагон-бытовка для рабочих) № б/н от 04 октября 2019г. 

36. Технические условия на присоединение электроустановок потребителя к 

электрической сети строительной площадки №29/12 от 07 февраля 2018г. 

(продлены до 07 февраля 2022г.) 

37. Технические условия на присоединение электроустановок потребителя к 

электрической сети №29/119 от 13 августа 2019г. 

38. Письмо о согласовании проектной документации от 31 марта 2020г. 
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